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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01 odnosi sie do poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynkéw domu dziecka na ziobek i przedszkole
w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27.”

1.1.1. Podziat wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murowe

45324000-4 Tynki wewnetrzne

45431000-7 Licowanie $cian ptytkami

45442100-8 Malowanie Scian i sufitbw wewnetrznych
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45421000-4 Stolarka drzwiowa

45321000-3 Elewacje

45410000-4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét nr ST-01 obejmujgca branze budowlang

- to opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdéinych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robot objetych projektem.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w projekcie

,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynkow domu dziecka na ztobek i
przedszkole w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27.” - branza budowlana .

Projekt wykonano w Konsorcjum Firm : KREATOR Studio Projektowe Elzbieta Bteszynska 44-
120 Pyskowice ul.Gen.Sikorskiego 12 i Pracownia Architektoniczno-Urbanistycznej A3



z siedzibg w Gliwicach przy ul.Bednarskiej 4/4 — reprezentowanej przez architekt Agnieszke
Romanowskg-Tarczynska .

Obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robét wykonywanych na miejscu .

1.2.1. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot :

- Izolacja piwnic metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego
lub tupanego , uszczelnienie sciany w strefie iniekcji

-Roboty rozbiérkowe i demontazowe w budynku istniejgcym , wykonanie w nim prac
renowacyjnych , odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach i stropach, rozebranie posadzek

,wykucie otworéw na drzwi w $cianach murowanych , wykucie z muréw wewnetrznych

podokiennikéw ,wymiana $lusarki i stolarki budowlanej drzwiowej ,demontaze balustrad.

- Wykonanie nowych posadzek , okfadzin Scian i sufitow

- Zabudowa elementéw nowej konstrukciji : zelbetowe schody wewnetrzne , stalowe nadproza
- Budowa schodéw zewnetrznych oraz pochylni zewnetrznej

- Budowa wewnetrznych Scian dziatowych GK na ruszcie metalowym

- Wykonanie obudowy sufitdbw nowymi tynkami i sufitami podwieszonymi

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami PN .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ,
budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury .

1.3.2.Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

1.3.3. Budowla- obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury ;
drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu,
fundamenty pod maszyny i urzadzenia .

1.3.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania



budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.6. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestyciji.

1.3.7. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wytwdérce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.9. Odpowiednia ( bliska ) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.3.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét Ilub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.11. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe.

1.3.12. Rekultywacja- Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.13. Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.3.14. Przedmiary- wykaz Robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.15. Zadanie budowlane- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Robét zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej elementu.

1.3.16. Teren budowy -przestrzeh ,w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

1.3.17. Ustalenia techniczne-nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych ST .
1.3.18. ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.3.19. PZJ — Program zapewnienia jakosci

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét .

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg , projektem wykonawczym ,
wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentéw wymaga
akceptaciji Inwestora .

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i komplet Specyfikacji Technicznej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis ,czes¢ rysunkowg , zestawienia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy .

Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert
w siedzibie Inwestora .

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Inwestyciji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakoczenia i odbioru koncowego Robdt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob Ilub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i dréog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

l. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

Il.  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
I1l.  mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach prowadzenia
robot , oraz w uzywanych maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy



Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy , powiadomi¢ Kierownika Budowy i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego .

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowane obiekty Iub ich elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robot , to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robaot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod, i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
lub zrédta wytwarzania materiatéw przeznaczonych do Robét , oraz odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru .Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt .

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi .

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem korzystania z tego zrodta .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Rob6t.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych Robdét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca



powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .

2.6.Rozwigzania materiatlowe

2.6.1. Fundamenty i konstrukcje zelbetowe
podtoze z betonu C8/10

tawy , ptyty , schody ,mury oporowe z betonu C30/37
ptyty stropowe C25/30

stal zbrojeniowa AllIN B500SP

stal profilowa S235JR

2.6.2 lzolacje

folia PE

materiaty powlokowe , masy bitumiczno-polimerowe
styropian twardy grub.5,10,15 cm, 20 cm ,30 cm
wetna mineralna grub.5 cm, 10 cm, 20 cm ,30 cm
zaprawy uszczelniajgce , szlamy odporne na siarczany

2.6.3. Wyprawy tynkarskie

wewnetrzne tynki gipsowe

tynki wewnetrzne zwykte cementowo-wapienne kat.lll

tynki elewacyjne o wysokiej wodoszczelnosci , mineralne

Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcy
wysychanie.

2.6.4 Posadzki

Posadzka ceramiczna heksogenalna

Wymiary: 14 cm x16 cm, gr 8.5 mm.

Hexagon — szes$ciokgtne

Antyslizgowosé: R10

Odpornosé na $cieranie- przestrzen publiczna Kolor: beze, brgzy
Typ podktadu: gres- podioga

Refleks- brak , matowa.

Fuga elastyczna kolor grafitowo-kawowy. Ral 7002

Podtoga techniczna- kwadratowa

Ptytki ceramiczne wykonywane sg z najtrwalszych materiatow - gresu i klinkieru.
Wymiary : 30 cm x30 cm, gr 8.5 mm.

Antyslizgowos$¢: R10

Odpornos¢ na Scieranie- przestrzen publiczna Kolor: szary

Typ podkfadu: gres- podtoga

Refleks- brak , matowa.

Fuga elastyczna kolor grafitowy. Ral 7015

Lastryko

Sztuczny kamieh powstajgcy z mieszanki cementu (lub zywicy), kruszywa (np. marmuru,
granitu, szkta), wody i barwnika. Nawigzanie kolorystyczne i rozmiarem kamienia do
istniejgcego lastryk

Podtoga drewniana - posadzka wykonana z debowej deski barlinieckiej w ukfadzie w jodetke.
Wymiar deski (mm): 130 x 725 x 14.Deska szczotkowana z zaznaczonymi fazami i
krawedziami. Wykonczona lakierem matowym. Posadzka w klasie R10.



2.6.5 Tynki wewnetrzne
wewnetrzne tynki gipsowe
tynki wewnetrzne zwykfe cementowo-wapienne kat.lll

2.6.6 Okladziny scian
ptytki ceramiczne 30x10 cm biate

2.6.7 Stolarka drzwiowa

drzwi aluminiowe i stalowe , wyposazone w samozamykacz , odpornos¢ ogniowa EI30
drzwi wewnetrzne ptytowe

drzwi istniejgce poddane renowacji do ponownego zabudowania

kabiny do WC z ptyty HPL grub.12 mm

2.6.10 Sufity podwieszane

ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie aluminiowym
pomieszcznia mokre ptyta GK wodoodporna

w miejscach wskazanych projektem ptyta GK ognioodporna

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci PZJ , lub projekcie organizacji
Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot .

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z ogolnodostepnego sprzetu
mechanicznego , sprawnego technicznie .
W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wykonania robot:

-zuraw samochodowy
-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne
-narzedzia specjalistyczne

Rodzaje sprzetu do robdt betonowych i zbrojarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy .



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

Podstawowe $rodki transportu :

-Samochdd skrzyniowy 5 t

-samochdéd dostawczy do 1,0 t

-wbzek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5t

-wézki reczne

-dzwig przyscienny

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno byc¢ realizowane zgodnie z zaleceniami

producentow materiatow , wyrobdw i urzadzen

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét - doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Roboét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia rob6ot musi zosta¢ nalezycie oznakowany .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Sposéb wykonania reczny przy uzyciu sprzetu podrecznego lub z uzyciem wiertarek udarowych
i mtotéw . Miejsce sktadowania gruzu wskaze Zamawiajgcy .

W kosztach robot rozbiorkowych nalezy ujgé wyniesienie gruzu przed budynek.
W kosztach odwozu zatadowanie gruzu , odwoz na sktadowisko odpadéw na odl.3 km i optate
za przyjecie gruzu na skfadowisko.

5.3 Roboty betonowe

5.3.1 Szalunki

Drewno do wyrobu szalunkow : deski iglaste obrzynane grub.25 i 38 mm KL.III

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ poziomow oraz
zgodno$¢ wymiardw z rysunkami .Dopasowac potgczenia szalunkéw,zapewnic ich
wodoszczelnosé .Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych .

Wszystkie deskowania ,elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem .

5.3.2 Zbrojenie

Przed utozeniem stal zbrojeniowg nalezy posortowac , oczysci¢ z wszelkich ztuszczen
hutniczych i ziemi.Prety pocigc€ i gig¢€ ,nastepnie przetransportowac¢ do miejsca montazu.
Zbrojenie nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-84/B-03264 .

5.3.3 Betonowanie

Konstrukcje fundamentow , ptyt fundamentowych ,wiencéw ,schodéw wykonaé z betonu

klasy wg projektu . Beton musi by¢ dostarczony z profesjonalnej wytwérni betonu znajdujgcej
sie w poblizu budowy.Producent betonu dostarczy atest stwierdzajgc , Ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty : cement,domieszki ,kruszywa,woda spetniajg wszystkie
wymagania projektowe co do wytrzymatosci,gestosci i trwatosci . Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomo$ci zarzgdzajgcego realizacjg umowy .Dokumentacja przedstawiona
przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod ,ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni .

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupenié braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni.W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz s$lady po deskowaniu .

Pielegnacja betonu bedzie polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci

w ciggu 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego a 14 dni uzywajgc cementu
hutniczego .

Wybdr metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego budowg .

5.4 Roboty ziemne

5.4.1. Dokladnos$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw
pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byc¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢é sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.



Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamah w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.4 2. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien , o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow,aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos$¢é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4.4.Zasypanie wykopoéw

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé z materiatu spetniajgcego wymagania struktury
nawierzchni terenu.Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszczanie gruntu w wykopie nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Ziemie z wykopow nalezy przesung¢ o okoto 20 m i pozostawi¢ do wbudowania .

Teren wykopdw zostanie nalezycie oznakowany .

5.5. Tynki wewnetrzne

5.5.1. Warunki przystapienia do roboét

— Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.



— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane wodg

5.5. 2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

W projektowanej budowie budynku wykonane zostang tynki zwykte kategorii Il i tynki gipsowe
wykonane mechanicznie.

5.6. Posadzki

5.6.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi,

2) Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby.

3) Woykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 6.2. Wykonanie wykladziny z ptytek gresowych
Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna byc¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.



W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod urzgdzenia ,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykfadzin.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkosc i szerokosc spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymaganh stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie poditoza. Wielkosé zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto  1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadte i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni



porowatej.Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

5.6.3. Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W

przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac¢ zaprawa

cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych

moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie

wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor
kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje"

sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdéw



pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu
na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie po utozeniu wykfadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznoéci od wymiarow piytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkag ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.7.Roboty murowe

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komorkowego wymaga precyzyjnego dociecia bloczkow, zachowania przewigzania min.
10 cm oraz dylatacji od starej Sciany. Prace zaczyna sie od oczyszczenia otworu, nakfadania
zaprawy kielnig zebatg (1-3 mm spoiny dla klejéw) i konczy na szlifowaniu powierzchni.

Stary mur nalezy oczys$ci¢ z kurzu i luznych elementéw, a nastepnie zagruntowacé, co zwiekszy
przyczepnos¢ zaprawy.



Bloczek komorkowy musi by¢ dobrze wypoziomowany, a spoiny pionowe nie mogg pokrywac
sie z poprzednig warstwg (przesuniecie min. 10 cm).

Jesli zamurowywany otwor jest duzy, nalezy potgczyé nowy mur ze starym, np. za pomocg
stalowych tgcznikow (dybli/pretéw) w spoinach.

Miedzy starym a nowym murem warto zastosowac przerwe dylatacyjng (wypetniong np. piankg
poliuretanowa), aby unikngé peknie¢ wskutek pracy réznych materiatow.

Przy zamurowywaniu otworow okiennych/drzwiowych, w gornej czesci nalezy zastosowac
nadproze (belka prefabrykowana lub zbrojone bloczki), ktére przeniesie ciezar $ciany
powyzej. Bloczki z betonu komdrkowego sg fatwe w obrébce, mozna je cigé pitg reczng do
gazobetonu.

5.7.1.Technologia wykonania przekucia i osadzenia nadproza stalowego
Podstemplowaé strop w pomieszczeniach, przy scianie w ktérej ma by¢ osadzone nadproze.
Przygotowac belki stalowe ( docigé na dtugosc¢ i nawierci¢ otwory pod sruby tgczgce belki
stalowe ) . Usytuowanie otworéw: 2 w odlegtosci ok.30cm od koncéw belek i pozostate w
rozstawie co ok.50cm .

Wykué w Scianie z jednej strony w miejscu projektowanego nadproza bruzde o wys. okoto 3
cm wigkszej niz belka stalowa i na gtebokosc¢ ok. 15 cm

Wsung¢ w bruzde belke stalowg . Nastepnie belke wypoziomowac przy pomocy klinéw, podbié
betonem . Pod kohcami belki stalowej na dtugosci ok.25 cm wykona¢ poduszki betonowe o gr.
ok. 3cm

Po zwigzaniu betonu — ok.3 dni wyku¢ w $cianie od drugiej strony w miejscu projektowanego
nadproza drzwiowego bruzde o wys. okoto okoto 3 cm wiekszej niz belka stalowa i na
gtebokosé¢ ok. 15 cm

Wsung¢ w bruzde belke stalowg . Nastepnie belke wypoziomowac przy pomocy klindw, podbi¢
betonem . Pod kornicami belki stalowej na dtugosci ok.25 cm wykonaé poduszki betonowe o gr.
ok. 3cm.

Skrecic obie belki srubami

Wyszpatdowac belki stalowe cegtg petng na zaprawie cementowej.

Stopki belki stalowej owing¢ od dotu siatkg stalowg w celu stworzenia dobrego podtoza pod
tynk. Grubos¢ warstwy betonowej na siatce stalowej otulajgcej belke powinna wynosi¢ ze
wzgledow ppoz. min.5cm

Po zwigzaniu betonu w nadprozu wykué¢ otwér pod nadprozem na drzwi , wykonczy¢ go oraz
osadzi¢ drzwi.

5.8 Elewacje

Tynki wewnetrzne — cementowo wapienne, gipsowe, w czesciach zawilgoconych muréw np. w
piwnicy zalecane od wewn. renowacyjne) Przemurowania i naprawy ubytkow muru. Jesli to
konieczne, wykonac lokalne przemurowania odpowiednio dobrang niezasolong cegta, uktadajgc
ja na zaprawie trasowej. Tynk wapienno-cementowym z trasem mozna zastosowac takze, jako
podktadowy na murach suchych i niezasolonych na uprzednio narzuconej warstwie sczepnej
(ok. 50 % pokrycia muru obrzutk3).

Tynki wykona¢ zaprawg oparta na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem. Stuzy
do renowacji zabytkowych muréw. Wodoodporna, mrozoodporna, zmniejsza ryzyko
powstawania wykwitow wapiennych. Tynk wyréwnujgcy podtoze a w przypadku wysokiego
zasolenia konieczny element systemu jako tynk podktadowy, gromadzacy sole, nie
hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej, przyspieszajgcy wysychanie, grubosé min. 1 cm.
Porowatos¢ > 50 % obj. Gestos¢ nasypowa ok. 1,0 kg/dm?. Nasigkliwos¢ kapilarna > 1,0 kg/m>.
Gtebokos¢ wnikania wody > 5 mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie CS Ill. Reakcja na ogien: Klasa
A1. Wytrzymato$¢ na odrywanie: = 0,08 N/mm? (przetom B). Nasigkliwosé: WO.
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: p < 15. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej (A10,dry): < 0,27
W/(mK) dla P = 50% < 0,30 W/(mK) dla P = 90%. Trwatos¢, mrozoodpornos¢: odporny pod
warunkiem stosowania zgodnie z instrukcjg techniczng. Sposéb uzycia: zaprawe naktada sie
recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi sie tynk jako warstwe



kontaktowg, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidziane;j
grubosci tynku. Minimalna grubos¢ warstw 10 mm. Grubos$¢ ponad 40 mm, wykonywac
dwuwarstwowo. zaprawe rozcigga sie recznie na zwilzonym podfozu, za pomoca taty
zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy 2 — 5 mm. Po 30 do 60
minutach zaprawa nadaje sie do filcowania. Nalezy zawsze pracowac¢ ,swieze na swieze”, aby
unikac sladéw tgczenia.

Program konserwacji zabytkéw sporzgdzony dla potrzeb tej inwestycji precyzyjnie opisuje
metody i sposoby wykonania , jak rowniez zawiera wskazania uzycia odpowiednich dla obiektu
materiatow . Program ten jest nieodtgczng czescig dokumentacii

Po natozeniu tynkow i natozeniu szpachlowki wyréwnujgcej, nalezy odczekac, aby zaprawy
zwigzaty a nastepnie zaimpregnowac podtoze pod farby preparatem wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym. Malowanie elewacji :

Dobor kolorystyki bedzie poprzedzony wykonanymi na elewacji probami kolorystycznymi farb
zgodnymi z wytycznymi konserwatorskimi i projektowymi oraz odkrywkami na elewacjach.

Dla scalenia kolorystyki i faktury tynkéw pomalowa¢ elewacje farbg podktadowa z drobnym
kruszywem. Dobér kolorystyki bedzie poprzedzony wykonanymi na elewacji probami
kolorystycznymi farb zgodnymi z wytycznymi konserwatorskimi i projektowymi oraz odkrywkami
na elewacjach

5.9. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg osadzi¢ w miejscach wskazanych projektem .

Oscieznice osadzi¢ w murze , uszczelni¢ piankg poliuretanows i silikonem , zawiesi¢ skrzydta
wraz z regulacjg .Wykonac i uzupefnic¢ tynki do lica $ciany . Po montazu nalezy oczyscié¢
powierzchnie stolarki .

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub
listwach.Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelni¢ oscieza kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg .Ustawienie drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie¢ uzywac do tego celu materialtdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy
oSciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej.

Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.10.Sufity podwieszane .

Montaz elementéw rusztu metalowego do podtoza nalezy wykonac¢ przez wstrzelenie kotkami
stalowymi .Konstrukcje rusztu nalezy wypoziomowac .Do gotowego rusztu , za pomocg
wkretdéw nalezy przymocowac ptyty gipsowo-kartonowe.Potgczenie i styki ptyt ze Scianami i
stropami nalezy zaszpachlowaé .Spiny zabezpieczy¢ tasmg papierows .

Gipsem budowlanym szpachlowym nalezy wykona¢ szpachlowanie i cyklinowanie
wykanczajgce .Ruszt dla obudowy sufitdéw nalezy zaktada¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta

Montaz na ruszcie aluminiowym wykonanego z profili CD60 .Maksymalny rozstaw wieszakow
wynosi 90 cm , maksymalny rozstaw profili gtéwnych wynosi 33,5 cm . Dolne profile do ktérych
przykrecane sg ptyty musza biec poprzecznie do ptyt , na stykach ptyt musi zawsze znajdowac
sie profil. Po zamontowaniu sufit tworzy jednolitg perforowang powierzchnie bez widocznych
potgczen



5.11 Malowanie farba akrylowa zmywalng $cian i sufitow .

Malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac¢ po wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
osadzeniu i dopasowaniu stolarki, ukonczeniu robét instalacyjnych , sanitarnych i
elektrycznych, wykonaniu posadzek, oraz przybiciu i mocowaniu listew przysciennych,
dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen . Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze umiarkowanej. Nie nalezy malowa¢ w temp. nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny byé posprzatane z resztek
materiatow i sprzetu. Wykonane elementy jak podfogi, parapety, okna , urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

W zalezno$ci od techniki malarskiej powierzchnia powinna zosta¢ zagruntowana. Powierzchnie
gipsowe nalezy zagruntowaé w celu zmniejszenia nasigkliwosci, srodkiem go gruntowania
polecanym przez producenta farb emulsyjnych. Srodek naktadaé¢ cienkg warstwg pedzlem lub
aparatem natryskowym.

Malowanie nalezy wykonac jako doborowe we wskazanych pomieszczeniach .Pomieszczenia
malowac dwukrotnie .

Przed przystgpieniem do malowania farby nalezy doktadnie wymieszaé. Malowanie wykonac¢
watkami lub pistoletami natryskowymi. W okresie zimowym nie dopusci¢ do zamarzniecia farb.

5.12. Konstrukcja stalowa

Elementy konstrukcji dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami .
Lzejsze elementy mozna wytadowac uzywajgc wciggarek , podnosnikow .

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek .
Powstate w czasie transportu uszkodzenia konstrukgji i jej powtoki antykorozyjne nalezy
naprawia¢ w sposob uzgodniony z projektantem konstrukc;ji .

Scalanie konstrukcji stalowej i wykonywanie stykow montazowych powinno odbywac sie na
podstawie projektu technologii montazu i na podstawie projektu konstrukc;ji .

Projektowang konstrukcje stalowg belek stropowych , nadprozy , nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami montazu konstrukcji stalowej , prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i
przez osoby posiadajgce uprawnienia .

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie i p.poz.farbami podktadowymi

i nawierzchniowymi , oraz peczniejgcymi .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

— system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robat,



— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru .

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich witadciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$¢ Robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji .

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca .



6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez \Wykonawce, Inspektora Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z warunkami
podanymiw ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty , a urzadzenia- wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konhca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

( 4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe ,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) korespondencje na budowie ,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :
doktadnos¢ prac wykonczeniowych tj tynkowania , malowania ,utozenia posadzek .
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robd6t bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw .



Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w specyfikaciji technicznej

i Katalogach Naktadow Rzeczowych KNR-ach .

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw , ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

7.6. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :
1 m3 konstrukcji ceglanej i betonowej rozbieranej
1 m3 fundamentéw ,wiencow,schodow, stupdéw, belek , muréw oporowych



1 m2 biegéw schodow

1 m2 powierzchni ptyt stropowych

1 m2 powierzchni izolacji , tynkéw , posadzek
1 m2 stolarki drzwiowej

1t zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen , Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu ( koAcowemu ) ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .

8.2. Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu Robét . Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru .

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét . Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot .

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy ) Roboét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci .
Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy , liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw , o ktérych
mowa w pkt 8.5. Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru korncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami ,
— Specyfikacje Techniczne ,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdét Zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen ,

— receptury i ustalenia technologiczne ,
— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw ( oryginaty ) ,
— wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét ,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt .

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja .

8.6. Odbiér pogwarancyijny .

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi .

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego .

8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robét .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne . Szczegdtowe zasady odbioréw robot
okresli umowa .



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét .

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ) .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig ,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace
oznakowania Robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy ,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym ,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycjg kosztorysowsg .

Szczegotowe zasady ptatnosci za wykonanie Robét okresli umowa .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Informacje ogdlne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaktada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .



10.2 Normy

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie..

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.3 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom |

Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z p6zniejszymi
Zmianami .
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .



