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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Olszyna, gm. Olszyna

1. INWESTOR

Inwestorem inwestycji jest:
Gmina Olszyna

ul. Wolnosci 6

59-830 Olszyna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

umowa zawarta pomigedzy Gming Olszyna a EsKO - Consulting sp. z 0.0. w
Zielonej Gorze,

projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna, gm.
Olszyna — Il etap opracowany przez EKOCENTRUM sp. z 0.0. we Wroctawiu w
2000,

warunki podigczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Olszynie,

aktualne matryce planéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1:500,

wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wtasciwymi instytucjami i wtascicielami
gruntéw,

ustalenia pomiedzy inwestorem a firmg EsKO,
literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego
pn. ,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Olszyna — etap |I” zatwierdzonego decyzjg nr
59/2000 wydanego przez Staroste Lubanskiego.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy:

1) zmiany trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych na dziatkach wyszczegolnionych

w zatgczniku nr 1,

2) rezygnacja z budowy przydomowej przepompowni $&ciekéw PIV obstugujacej

budynek ul. Wolnosci 4 i grawitacyjne podtaczenie tego budynku do
projektowanego kanatu KS-12.0,

3) zmiana parametrbw pomp S$ciekowych oraz rozwiazan techniczno -

technologicznych w przepompowni §ciekéow P,
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4) zmiana materiatéw rurociagéw grawitacyjnych i tlocznych oraz $rednic
zastosowanych studni rewizyjnych.

Ponadto w ramach tego zadania przewidziano renowacje istniejacego kolektora
sciekowego od ul. Szkolnej do oczyszczalni sciekéw, polegajaca na wymianie po ,starej”
trasie kanatu ks200 na kolektor o $rednicy ks315.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji obejmuje obszar objety projektem podstawowym, opracowanym
przez firme EKOCENTRUM tj. nastepujace ulice: Szkolna, Kamienna, Wolnosci,
Legnicka, Zymierskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, 3-go Maja. Dodatkowo dochodzi
teren (zielony) na trasie kolektora od ul. Szkolnej do oczyszczalni sciekow.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu
Olszyny.

Szczegotowa lokalizacje  inwestycji  przedstawiono na planach  sytuacyjno-
wysokoséciowych na rysunku nr 1-23. Wykaz dziatek, na ktérych wprowadzono zmiany
trasy zestawiono w zatgczniku nr 1.

5. OPIS OGOLNY ROZWIAZANIA

Zgodnie z projektem pierwotnym firmy EKOCENTRUM opracowanym w 2000 r
kanalizacja sanitarna na terenie objgtym opracowaniem opiera sie na grawitacyjno —
ciénieniowym uktadzie sieci. Do chwili obecnej wg tego projektu zrealizowano ok. 2,0 km
sieci kanalizacyjnej (tj. odcinki kanatéw KS-1.0, KS-1.1, KS-2.0, KS-8A, KS8.1.1, KS-5.0)
oraz wybudowano jedna przepompownie¢ $ciekéw Pl wraz z rurociggiem ttocznym KT1.

Ze wzgledu jednak na to, iz w migdzyczasie wybudowano nowg sie¢ wodociggowq i
telefoniczng (w licznych przypadkach) na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych
oraz po tak dtugim okresie czasu nastgpity zmiany w zagospodarowaniu dziatek na
niektorych posesjach, konieczne bylo wprowadzenie zmian do projektu. Zakres zmian
obejmuje:
1) zmiany trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych na dziatkach wyszczeg6inionych
w zatgczniku nr 1,

2) rezygnacja z budowy przydomowej przepompowni $ciekéw PIV obstugujace;
budynek ul. Wolnosci 4 i grawitacyjne podigczenie tego budynku do
projektowanego kanatu KS-12.0,

3) zmiana parametrow pomp oraz rozwigzan techniczno - technologicznych  w
przepompowni $ciekéw PIl, -

4) materiatow rurociagéw grawitacyjnych i tlocznych oraz $rednic zastosowanych
studni rewizyjnych.

Dodatkowo w zadaniu tym ujeto renowacje kolektora sciekowego odprowadzajgcego
écieki na oczyszczainie.
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Ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu inwestycji zaprojektowano jedng gtéwng
przepompownig sciekéw PIl. Jest ona zaprojektowana na dziatce gminnej nr 986 przy ul.
Sienkiewicza zgodnie z projektem pierwotnym.

Zgodnie z projektem pierwotnym zaprojektowano réwniez przydomowa przepompownie
Sciekéw PlIl (dz. nr 917) przy ul. Zymierskiego 4. Zrezygnowano natomiast z budowy
przydomowej przepompowni $ciekéw PIV przy ul. Wolnosci 18 (dz. 781). Ponadto
konieczne bedzie wybudowanie nowej przepompowni przydomowej Pdl w celu budynku
zlokalizowanego przy ul. Wolnosci (dz. 444/1).

6. OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZANIA

1) Trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych

Wprowadza si¢ zmiany trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych w stosunku do projektu
pierwotnego. Zmiany te zostaly uzgodnione z wiascicielami terenéw. Oswiadczenia
wiascicieli zestawiono w oddzielnym opracowaniu. Na cato$é zadania uzyskano
pozytywna opinie¢ ZUDP w Lubaniu. Wykaz dziatek, na ktérych zostaly wprowadzone
zmiany zestawiono w zataczniku nr 1 oraz przedstawione w postaci graficznej na
zataczonych mapach sytuacyjno — wysokos$ciowych. Uktad wysoko$ciowy wszystkich
kanatow pokazano na profilach podtuznych (rys. 1-23).

W tabeli ponizej przedstawiono zakres rzeczowy dla cafej inwestyciji.

L.DZ. | ELEMENT SREDNICA | DLUGOSC | ILOSC
[mm] [m] [szt]
K$S-1.0
1. Kanat sanitarny 200 646,50 -
Kanat sanitarny 160 16,0 -
llo§¢ podtaczonych budynkéw - - 15
Studnie tworzywowe 400 - 35
Studnie betonowe 1000 - 9
RAZEM 662,5 -
KS-1.1
2, Kanat sanitarny 200 3,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$€ podtgczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe - rozprezna 1000 - 1
RAZEM 3,0 -
KS-1.2
3 Kanat sanitarny 200 16,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podtgczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - -
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RAZEM
KS-1.3
4. Kanat sanitarny 200 16,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llosé podtgczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 16,5
KS-1.4
5 Kanat sanitarny 200 15,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llosé podtaczonych budynkow - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 15,0
KS-2.0
6. Kanat sanitarny 200 43,5 -
Kanat sanitarny 160 1,0 -
llo¢é podigczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 44 5
KS-2A
7. Kanat sanitarny 200 2,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§é podigczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - -
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 2,5
KS-2.1
8. Kanat sanitarny 200 149,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§6 podigczonych budynkow - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - ]
RAZEM 149,0
KS-2.1.1
9. Kanat sanitarny 200 65,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podtgczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 3
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 65,5
KS-2.1.2
10. Kanat sanitarny 200 71,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§¢ podtaczonych budynkow - - -
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Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 71,5
KS-3.0
11. Kanat sanitarny 200 150,0 -
Kanat sanitarny 160 815 -
llo$¢ podtaczonych budynkow - - 3
Studnie tworzywowe 400 - 5
Studnie betonowe 1000 - 3
RAZEM 155,5
KS-3.1
12. Kanat sanitarny 200 58,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
lloé¢ podtaczonych budynkéw - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 3
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 58,0
KS-4.0
13. Kanat sanitarny 200 267,5 -
Kanat sanitarny 160 8,0 -
llo§¢ podtaczonych budynkéw - - 3
Studnie tworzywowe 400 - 16
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 275,5
KS-4.1
14. Kanat sanitarny 200 63,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podiaczonych budynkow - - 6
Studnie tworzywowe 400 - 3
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 63,0
KS-6.0
15. Kanat sanitarny 200 457,0 -
Kanat sanitarny 160 6,0 -
llo$¢ podtaczonych budynkow - - 18
Studnie tworzywowe 400 - 22
Studnie betonowe 1000 - 5
RAZEM 463,0
KS-6.1
16. Kanat sanitarny 200 200,5 -
Kanat sanitarny 160 72,5 -
llo§¢ podigczonych budynkow - - 12
Studnie tworzywowe 400 - 10
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 273,0
KS-6.2
17. | Kanat sanitarny | 200 185,5 -
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Kanat sanitarny 160 23,0 -
llo$¢ podtgczonych budynkéw - - 6
Studnie tworzywowe 400 - 8
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 208,5
KS-6.3
18. Kanat sanitarny 200 263,5 -
Kanat sanitarny 160 25 -
llo§é podigczonych budynkéw - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 8
Studnie betonowe 1000 - 4
RAZEM 266,0
KS-6.3.1
19. Kanat sanitarny 200 245 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§¢ podigczonych budynkéw - - -
Studnie tworzywowe 400 - -
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 24 .5
KS-6.3.2
20. Kanat sanitarny 200 31,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llosé podigczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 13,56
KS-6.3.3
21. Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 11,56 -
llosé podtgczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 11,56
KS-6.4
22, Kanat sanitarny 200 265,5 -
Kanat sanitarny 160 11,5 -
llos¢ podtgczonych budynkow - - 4
Studnie tworzywowe 400 - 6
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 277.,0
i . KS-6.4.1 :
23. |Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 66,5 -
llosé podiaczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 66,5
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KS-6.5
24. Kanat sanitarny 200 1568,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§¢ podtgczonych budynkow - - 6
Studnie tworzywowe 400 - 7
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM
KS-7.0
25. Kanat sanitarny 200 310,5 -
Kanat sanitarny 160 12,0 -
llos¢ podtgczonych budynkéw - - 5
Studnie tworzywowe 400 - 10
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 322,5
KS-7.1
26. Kanat sanitarny 200 269,5 -
Kanat sanitarny 160 7.5 -
llo$¢ podiaczonych budynkéw - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 10
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 277,0
KS-7.1.1
27. Kanat sanitarny 200 15,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podiaczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 15,0
KS-8.0
28. Kanat sanitarny 200 201,5 -
Kanat sanitarny 160 29,5 -
llos¢ podtgczonych budynkéw - - 5
Studnie tworzywowe 400 - 7
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 231,0
KS-8.1
29. Kanat sanitarny 200 177,0 -
Kanat sanitarny 160 8,5 -
llo§¢ podtgczonych budynkéw - - 6
Studnie tworzywowe 400 - 7
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM &
KS-8.1.1
30. Kanat sanitarny 200 201,5 -
Kanat sanitarny 160 3,6 -
llo§¢ podtgczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 5
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[ [Studnie betonowe ] 1000 i 3
RAZEM 205,0
KS-8.1.2
31. Kanat sanitarny 200 76,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
lloéé poditgczonych budynkow - - 1
 Studnie tworzywowe 400 = 4
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 76,5
KS-8.1.A
32; Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 91,5 -
llosé podigczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 4
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM
KS-8.2
33. Kanat sanitarny 200 2245 -
Kanat sanitarny 160 14,5 -
lio$¢ podtgczonych budynkow - - 5
Studnie tworzywowe 400 - 9
Studnie betonowe 1000 - 1
RAZEM 239,0
KS-8.2.1
34, Kanat sanitarny 200 43,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
lloéé podtaczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 43,0
KS-8.4
LM Kanat sanitarny 200 27,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
lloé¢& podtaczonych budynkow - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 27,5
KS-8.4.1
36. Kanat sanitarny 200 40,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llos¢ podigczonych budynkéw: - - 3
Studnie tworzywowe 400 - 5
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 40,5
KS-9.0
37. Kanat sanitarny 200 252,0 -
| Kanat sanitarny 160 65,5 -
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llo$¢ podtgczonych budynkéw - - 3
Studnie tworzywowe 400 - 10
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 372,5
KS-9.1
38. Kanat sanitarny 200 161,5 -
Kanat sanitarny 160 11,0 -
llo§¢ podtaczonych budynkow - - 3
Studnie tworzywowe 400 - 7
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 172,5
KS-9.1.1
39. Kanat sanitarny 200 20,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podtaczonych budynkow - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 ~ -
RAZEM 20,0
KS-9.1.2
40. Kanat sanitarny 200 21,5 -
Kanat sanitarny 160 -
llo$¢ podtaczonych budynkéw - - 2
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 21,5
KS-10.0
41. Kanat sanitarny 200 362,5 -
Kanat sanitarny 160 16,0 -
llo$¢ podtgczonych budynkéw - - 8
Studnie tworzywowe 400 - 17
Studnie betonowe 1000 - 2
RAZEM 378,5
KS-11.0
42. Kanat sanitarny 200 16,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llos¢ podigczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 2
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 16,0
KS-12.0
43.  |Kanat sanitarny | 200 122,0 -
| Kanat sanitarny | 160. 6,0 =
Ho$¢ podtgczonych budynkow - - 5
Studnie tworzywowe 400 - 12
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 128,0

KS-12.1
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44, Kanat sanitarny 200 20,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo§¢ podtaczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 20,0
KS-12.2
45, Kanat sanitarny 200 14,0 -
Kanat sanitarny 160 - -
llos¢ podigaczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 14,0
KS-13.0
46. Kanat sanitarny 200 40,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llos¢ podtaczonych budynkow - - 4
Studnie tworzywowe 400 - 4
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 40,5
KS-14.0
47. Kanat sanitarny 200 135,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llo$¢ podtaczonych budynkow - - -
Studnie tworzywowe 400 - 5
Studnie betonowe 1000 - 5
RAZEM 135,5
Podiaczenie budynku - ul. Legnicka 38
48. Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 19,5 -
llos¢ podtaczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 19,56
Podtaczenie budynku - ul. Zymierskiego 38
49. Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 5,0 -
llo§¢ podtgczonych budynkow - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 1
Studnie betonowe 1000 - -
: RAZEM ; 5,0
Podtaczenie budynku - ul. Zymierskiego 36
50. Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 9,0
llos¢ podtaczonych budynkow - -
Studnie tworzywowe 400 - -
Studnie betonowe 1000 - -
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RAZEM 1 9,0 !
Podigczenie budynku - ul. Sienkiewicza 11
51. Kanat sanitarny 200 - -
Kanat sanitarny 160 89,5 -
llos¢ podtaczonych budynkéw - - 1
Studnie tworzywowe 400 - 5
Studnie betonowe 1000 - -
RAZEM 89,5
Kolektor do oczyszczalni
52, Kanat sanitarny 315 326,5 -
Kanat sanitarny 160 - -
llos¢ podtaczonych budynkéw - - -
Studnie tworzywowe 400 - -
Studnie betonowe 1000 - 9
RAZEM 326,5
Kanat od studni rozpreznej KT2
53. |Kanat sanitarny | 200 | 2,0 | -
Kanat od studni rozpreznej KT 3
54. | Zabudowa SR na istn. kanale | = [ - | -
Laczna diugosci projektowanych kanatéw sanitarnvch d=315 mm - 3265m
Laczna diugosci projektowanych kanatéw sanitarnych d=200 mm = 5097.0 m
taczna diugosci projektowanych kanatéw sanitarnych d=160 mm - 6125 m
taczna diugosci projektowanych rurociagéw ttocznych d=90 mm -50.5m
taczna diugosci projektowanych rurociggow ttocznych d=63 mm —47.0m
llos¢ projektowanych podtaczonych budynkéw - 158 szt.
llosé pompowni sieciowych -1 szt.
llo$¢ pompowni przydomowych -2 szt.
llo$€ studni betonowych d=1000 mm - 69 szt.
llo§¢ studni tworzywowych d=400 mm - 275 szt.

llos¢ studni betonowych d=1000 mm - rozpreznych -3 szt.

Zakres wykonania odcinkéw kanatow sanitarnych d=160 mm przez Inwestora projektuje
si¢ do granicy posesji. Odgatezienie za konczy¢ korkiem.

Nie zmienia sie rozwigzan dotyczacych przejS¢ pod ciekiem Olszéwka. Przejscia te
zaprojektowano w dwoéch miejscach w km 7+340 — rurociggiem ttocznym KT2 metodag

przecisku 1.0 m pod dnem cieku i w km 6+660 — rurociggiem ttocznym KT3 metods

podwieszenia nad ciekiem w rurach preizolowanych. Rozwigzania szczegdtowe, w tym

konstrukcyjne (podano w projekcie pierwotnym). Na przejécia te uzyskano nowg decyzje
pozwolenia wodonoprawnego.
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2) rezygnacja z budowy przydomowej przepompowni $ciekéw PIV obstugujacej
budynek ul. Wolnosci 4

Zmienia sie rozwigzanie techniczne dotyczace podtaczenia do kanalizacji budynku przy
ul. Wolnoéci 4.

Rezygnuje sie z przydomowej przepompowni sciekéw PIV na rzecz grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw z tego budynku do projektowanego kanatu KS-12.0 w chodniku
ul. Wolnosci. W tym celu zaprojektowano kanat KS2.1 o grednicy @200 PVC ii taczne]
dhugosci L=20,0 m. Przejscie pod ulicg Wolnosci, majaca status drogi powiatowej,
zaprojektowano metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej @323,9x6,3 mm i dtugosci
L=19,0 m.

3) zmiana parametrow pomp oraz rozwiazan techniczno - technologicznych w
przepompowni $ciekow Pli

W sieciowej przepompowni $ciekéw PIl przy ul. Sienkiewicza projektuje sie 2 pompy
zatapialne z wirnikiem otwartym vortex pracujace w uktadzie 1+1 o parametrach:
Q=3,01/s

H=6,0m

N=1,7 kW

Przepompownie $ciekoéw projektuje z polimerobetonu o $rednicy d=1200 mm,
dostarczang w catoéci w komplecie. Wyposazenie przepompowni obejmuje:

tablice sterownicza,

wiaz wejsciowy,

drabine ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp,

obudowe z polimerobetonu,

podstawy pomp,

pompy,

krociec wlotowy,

dno zbiornika o grubosci 120 mm,

kominek wentylacyjny (dla przepompowni $ciekow zlokalizowanych w drogach
jako obiekty przejezdne zaprojektowano wiaz wentylacyjny),
uchwyt do podnoszenia zbiornika,

przewod ttoczny,

zasuwy odcinajace,

zwrotne zwory kulowe,

orurowanie wewnatrz pompowni.

® ¢ ¢ ¢ © © o @ o @

" Pompownig nalézy wykonaé w nasypie o niachylaniu skarp. 1:2:.

Pompy montowane (i demontowane) za pomocg spuszczania (wciggania) po
prowadnicach rurowych (kazda pompa posiada lancuch do pomp) i sprzegania ze stopg
sprzegajaca zamontowang na state w przepompowni.
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W celu umozliwienia czyszczenia przewodu ttocznego w przepompowni, zaprojektowano
przytgcze ptuczace.

Zasilanie pompowni sieciowych zgodnie z warunkami Rejonu Energetycznego w
Lubaniu.

Praca pompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana.

Teren pompowni zostanie wygrodzony siatkg z tworzywa sztucznego na stupkach
metalowych osadzonych w cokole betonowym z bramg o szerokosci 2,4 mifurtkg 1,0 m.

Zagospodarowanie przepompowni $ciekéw Pl zgodnie z projektem pierwotnym.

Teren nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8,0 cm (Polbruk).

Kostke betonowg ufozy¢ na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5 cm. Przed utozeniem
kostki grunt rodzimy dobrze zagescié.

4) zmiana materialéw rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych oraz $rednic
zastosowanych studni rewizyjnych.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury o S$rednicy
od & 160 x 4,7 mm do @ 200 x 5,9 mm PVC jednorodne ,lite” o sztywnos$ci obwodowej

min. SN8 (8 kN/m2) z uformowana mufg i uszczelkg wargowg wg PN — EN 1401.
Alternatywnie mozna zastosowaé rury z PP SN10.

Na kolektorach gtéwnych na poczatku kanatu, na koricu kanatu w miejscach ich faczenia,
na zatamaniach trasy kanatéw oraz co 100 m zaprojektowano studnie betonowe o
srednicy d=1000 mm z dnem z tworzywa sztucznego z PP oraz mufami na ruchome
potaczenie rur w Sciance studzienki.

W miejscach, gdzie réznice rzednych dna kanatéw na sieci przekraczajg 80 cm
zaprojektowano studzienki @ 1000 mm z rurg spadowg. Studnie rewizyjne
zaprojektowano z kregéw betonowych klasy B245 i o wspotczynniku wodoszczelnosci
W=8 i o $rednicy @ 1000 ze szczelnym monolitycznym dnem.
Studzienki te wykonane s3 z nastepujacych prefabrykatow:

e dna studni betonowe z kinetg z PP,

e kregi betonowe,

° plyty pokrywowe,

e pierScienie dystansowe betonowe

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

komora robocza,

przejscia kanatéw przez $ciany studzienki,
przykrycie,

stopnie wiazowe.

Pofgczenie elementoéw studzienki poprzez .uszczelke .gumowa. Pierscienie dystansowe .
taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.-
Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podiozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu
klasy B-10 grubosci 10 cm i $érednicy & 1500 mm oraz 5 cm warstwa podsypki z piasku.
Stopnie zZtazowe z pretdéw stalowych w otulinie tworzywowej lub ze stali nierdzewne;
(przeciwposlizgowe) @ 30 mm i L = 600 mm pod wiazem powinny byé zamocowane
drabinkowo, w odlegto$ci pionowych 25 cm.
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Montaz wiazéw zeliwnych (niewentylowanych) z wytozeniem betonowym klasy D400
(klasa betonu B=45) do studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego wykonaé w oparciu o normy: PN-B-10729 oraz PN-EN124 producentow, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

Studnie instalowaé zgodnie z instrukcjg producenta i wg rys. nr 24.

Na kanatach dodatkowo zaprojektowano studzienki matogabarytowe inspekcyjne PP o
$rednicy d = 400 mm.

Studzienki tworzywowe d = 400 mm ztozone sg z:
¢ kineta studzienki rewizyjnej ® 400/200 lub 400/160 wraz z uszczelkg dla rur
karbowanych:
o typ | ( kineta przelotowa),
o typ I (kineta zbiorcza),
¢ rura wznos$na DN400,
¢ rura teleskopowa DN315,
¢ pierscien odcigzajacy,
¢ pokrywa zeliwna 40 t do rur teleskopowych(D40) - z wytozeniem betonowym
klasy D400 (drogi asfaltowe) lub B125 (chodniki, zielen).

Schemat studzienki pokazano na rysunku nr rys. 25 i 26.

Wysokosci produkowanych studzienek wynosza 1,0 — 5,5 m. Dostosowanie do poziomu
terenu nastepuje za pomoca nasady teleskopowej z ptynng regulacja wysokosci zakresie
5 do 55 cm przystosowang do zwienczenia wtazem zeliwnym lub zeliwno- betonowym
typu BEGU. Nasada ta pozwala na regulacje wysokosci nawet w przypadku zmiany
poziomu nawierzchni (np. przy renowacji). Studzienka przystosowana jest do obcigzen
klasy A15, B125, C250 lub D400. Kinety wykonywane sg jako zbiorcze lub przelotowe do
podiaczenia dwéch $rednic rur 160/200. Mozliwe jest wykonywanie podtgczen typu in-
situ.

Monolityczna konstrukcja studzienki zapewnia absolutng szczelno$¢ zabezpieczajac
przed in- i eksfiltracjg woéd przez Scianki, a wysoka udarnos¢ oraz odpornos¢ na
pekniecia gwarantuje zabezpieczenie przed rozszczelnieniem.

Podtaczenie budynkéw odbywac sig¢ bedzie poprzez odcinki kanatébw sanitarnych o
rednicy d = 160 mm od kanatu gtéwnego do granicy dziatki. Studnie rewizyjne na
posesjach zaprojektowano jako matogabarytowe studzienki inspekcyjne PP o $rednicy d
=400 mm.

W zaleznosci od glebokosci ufozenia kanatow gtéwnych i kanatéw bocznych
zaprojektowano wiaczenie odcinka od studzienki rewizyjnej na posesji do kanalizacji za
pomoca tréjnika redukcyjnego 200/160.

W przypadku dojécia kanatéw na réznych rzednych, zaprojektowano wigczenie kanatu
do studzienki matogabarytowej z tworzywa sztucznego o srednicy d = 400, na wktadke

= in-situ za pomoca rury spadowej. - - -

Kanaty grawitacyjne o $rednicy d = 200 mm zaprojektowano z minimalnyr spadkistn
i = 5 7., natomiast kanaty o érednicy d = 160 mm ze spadkiem i = 15 Z..

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i kanatébw pozwolg na zachowanie strefy
przemarzania oraz uniknigcie kolizji z infrastruktura podziemna. | tak, zagtebienie
kanatow grawitacyjnych zaprojekiowano na gtebokosci od 0,82 m do 3,06 m ppt,
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natomiast podtgczenia do budynkéw na glebokosci od 0,6 do 2,0 m ppt.

W przypadku kanatéw, ktérych przykrycie wynosi do 1,1 m zaleca sie wykonanie
ocieplenia np. z tupkéw styropianowych.

Wody gruntowe nalezy traktowaé jako agresywne wzgledem betonu i zelbetu. Oznacza
to, iz elementy konstrukcji wykonanych z tych materiatéw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ (wykona¢ izolacje lub stosowaé studnie betonowe, ktore zawierajg
odpowiednie dodatki do mas).

Przydomowe przepompownie $ciekéw Pd1 (ul. Wolnosci 46) - PIHI (ul.
Zymierskiego 4) — zaprojektowano jako prefabrykowane kompletne wyposazong w
jedng pompe zatapialng z wirnikiem otwartym 0,75 kW. Zapas powinna stanowié druga
pompa, ktéra bedzie na magazynie Uzytkownika. Zbiornik przepompowni
zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-HD o $rednicy d = 800 mm. Przepompownia
powinna by¢ wodoszczelna i odporna na $cieki agresywne. Powinna by¢ wyposazona w
nasade z tworzywa sztucznego do plynnej regulacji wysokosci i wyréwnywania poziomu.
Srednica przewodu tlocznego @63/50. Doptyw do przepompowni zaprojektowano 1,2 m
ppt, glebokos¢ zabudowy przepompowni 1,9 m ppt. Praca pompowni bedzie catkowicie
zautomatyzowana.

Sterowanie pompami w przepompowniach przydomowych odbywaé sie bedzie
ptywakiem przy pompie. Pompa bedzie zasilana poprzez skrzynke sterowniczg
zawierajgcg kondensatory robocze oraz rozruchowe, uktad kontroli temperatury uzwojen,
przetgcznik AUTO/RECZNIE, wtyczkg EURO. Pobér energii odbywaé sie bedzie z
instalacji wew. wtasciciela posesji.

Pompownie eksploatowane bedg przez Uzytkownika.

Rurociagi ttoczne - zaprojektowano rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej z rur @ 63 x
38mm, 90 x 54 mmi . . . PE100 SDR17 (wg Swiadectwa 3.1B), taczone
przez zgrzewanie doczofowe.

Wigczenia rurociagéw ttocznych zaprojektowano do proj. studni rozpreznych z kregéw
betonowych o $rednicy d=1000 mm (3 szt.).

Studnie rozprezne wykona¢ zgodnie z rys. nr 24.

Zaprojektowano utozenie rurociggow ttocznych w gruncie na gtebokosci $rednio 1,5 m od
osi rury do poziomu terenu.

Zaprojektowane zagigbienia rurociggéw tlocznych pozwola na zachowanie strefy
przemarzania oraz uniknigcie kolizji z infrastrukturg podziemna.

Przekroje podtuzne rurociggéw ttocznych — PROFIL - (rys. nr 23 i 24).

5) Przebudowa kolektora odprowadzajacego $cieki z czesci m. Olszyna do oczyszczalni
Sciekow

Zaprojektowano przebudowe kolektora odprowadzajacego $cieki z czesci m. Olszyna na
odcinku od ul. Szkolnej do czyszczalni. Juz w chwili obecnej wystepujg problemy z jego
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droznoscia (kanat ten jest w zlym stanie technicznym tzn. rurociggi oraz studnie
rewizyjne sa zaroéniete, pozapadane, brakuje pokryw i wtazéw). Problem ten jeszcze
bardziej sie pogtebi, gdy zwigkszy sig ilos¢ odprowadzanych $ciekow z chwilg
podiaczenia budynkoéw przy ul. Szkolnej oraz pozostatych ulic przewidzianych do
skanalizowania w tej zlewni. W celu uniknigcia tych kiopotow, podjeto decyzje o©
wymianie tego kolektora na kanat o wigkszej érednicy. Nowy kolektor zaprojektowano (po
trasie ,starego” rurociggu) o $rednicy d=315 mm z rur PVC o tacznej diugosci L=326,5 m.
Wszystkie istn. studnie rewizyjne na kanale nalezy rozebraé i w ich miejsce posadowic
nowe z kregow betonowych @1000.

7. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic wszystkich uzytkownikéw sieci, z
ktorymi bedzie krzyzowata sig Ilub zblizata projektowana sie¢ kanalizacyjna. W
oznaczonych wczesniej miejscach kolizji z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego, wykopy musza by¢ prowadzone recznie.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych sieci wykonaé zgodnie z zaleceniami opinii
ZUDP w Nowej Soli.

a) Skrzyzowania projektowanych rurociagéw i kanatow z gazociagiem
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem zaprojektowano
zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano, zachowujgc min.
odlegto$¢ pionowa pomiedzy rurociggami 0,3 m. Odlegtosci poziome sieci kanalizacyjnej
od gazociggébw zaprojektowano, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

b) Skrzyzowania i zblizenia projektowanych rurociagéw i kanatow z kablami
energetycznymi
W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi zaprojektowano na kablach rury ochronne z tworzywa sztucznego typu:

e d=110 mm o ditugosci jednostkowej L = 3,0 m (niskie napiecie).

e d=160 mm o ditugosci jednostkowej L = 3,0 m (Srednie napiecie).

c) Skrzyzowania rurociaggow i kanatéw z kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku kolizji projektowane; kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
telekomunikacyjnymi zaprojektowano na kablach rury ochronne z tworzywa sztucznego
+ :PE 0 $rednicy-d=110-mm o dtugoseci jednostkowej L=3,0 m. :
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9. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z
DROGAMI POWIATOWYMI

PrzejScia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi (ul.Legnicka i ul.
Wolnoséci) zaprojektowano metodg przecisku bez naruszenia jej konstrukcji. Budowe
kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej wykonywaé zgodnie z postanowieniem z ZDP
w Lubaniu.

10. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z
DROGAMI GMINNYMI

Pod drogami gruntowymi gminnymi przejécia poprzeczne kanatéw zaprojektowano
metodg rozkopu potéwkowego. Pod drogami gminnymi asfaltowymi przej$cia poprzeczne
zaprojektowano za pomoca przecisku. tacznie w calym zadaniu (w typ pod drogami
powatowym i ciekami zaprojektowano:

@ 323,9 x 6,3 o dtugosci L="115m _
@ 219,1 x 6.3 o dtugosci L=" 8,0 m
Konstrukcje drogi po wykonaniu przejécia doprowadzié do stanu pierwotnego.

11. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej na kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych z urobkiem
na odktad. Wykopy mechaniczne, miejscami reczne. W zaleznosci od rodzaju gruntu
nalezy pod uktadanymi rurami wykonaé podsypke z piasku o grubosci min. 15 cm
wykorzystujac grunt rodzimy lub dowozony.

Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$é wykopu moze by¢ wypetiona
materiatem rodzimym. Zasypka musi byé tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé sig warstwami o grubo$ci 10 cm.

Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
W przypadku robét w pasie drég powiatowych grunt nalezy wymienic.

12. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu' na’ wysoki poziom wody gruntowej na: terenie miejscowosci, przy budowie
sieci kanalizacyjnej przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego
odwadniania wykopow.

Ze wzglgdu na poziom wéd gruntowych projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia
wykopdw:
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o dla kanatéw utozonych do gtebokosci 1,6 m — odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w kregach zelbetowych na dnie wykopu. Przewiduje
sie stosowanie takich pomp w odlegtosci co 25,0 m. Wydajnos¢ pomp do 10,0 I/s.
Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

o dla kanaléw utozonych na giebokosci 1,6-2,5 p.p.t. projektuje sie odwodnienie
igtofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m. Przewiduje si¢, ze na
odlegtosci 25,0 m zastosowanie dwoch zestawow filtrow.

o dla kanatéw utozonych nizej niz 2,0 m p.p.t. stosowanie igtofiltrow wptukiwanych
co 0,5 m.

Na kazde 25,0 m potrzebne sg 2 zestawy igtofiltrow.
Czas pracy pomp do odwodnienia na kazde 25,0 m przewiduje sig 100 godz. (na kazdy
zestaw lub pompe).
Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegoinych przypadkach:
o przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zaggszczenie rozstawu
igtofiltrow,
o  przy nizszym .poziomie wéd gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie
igtofiltréw,
o  w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie igtofiltrow.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru.

Odwodnienie wokét przepompowni $ciekdéw zaprojekiowano poprzez zastosowanie
igtofiltrow wptukiwanych co 0,5 m, na glebokoéci 1,0 ponizej dna wykopu pod
przepompownie. Przewiduje sie zastosowanie 2 zes‘tawéw igofilttrow na czas po 200
godz. kazdy.

Wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzié rurociggiem tymczasowym do
najblizszego cieku.

13. UWAGI KONCOWE

1. Projekt pierwotny pn. ,Kanalizacja sanitarna dla miejscowoséci Olszyna — etap II”
opracowany przez firme EKOCENTRUM sp. z 0.0, we Wroctawiu stanowi integralng
cze$é niniejszej dokumentaciji.

2. Wszelkie zmiany dotyczace spadkéw i zagtebien kanatéw bedg korygowane na
etapie wykonywania prac budowlanych. Zmiany te moga wynikaé z nieznanych
rzednych sieci istniejacych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w in§trukcji montazowej producenta rur.

#+oriiRoboty ziemne wykonywaé-zgednie z zasadami.i. przepisami BHP, ze szczegolnym: .

uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

w

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow i urzadzen.

P

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
powiadomié¢ autorow projektu.
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6. Na etapie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. Przed rozpoczgciem robét rozpoczeciu prac budowlanych zawiadomié wszystkich
gestorow sieci.

Opracowata:

mgr inz. Bozena -Markowska /{4
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
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1. Wstep

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
wykonawca robdt budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania
zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia —
Opracowanie planu ,bioz” jest obowiazkiem kierownika budowy, w ktérego
kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie
zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma poméc kierownikowi budowy w
prowadzeniu robét budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 1
higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot ,w
przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawierac zalozenia
techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robot budowlanych oraz
ich okreslonych etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy moga byé
niedostepne wszystkie informacje zwiazane z danym przedsiewzieciem, np.
nie znani wszyscy wykonawcy realizujacy dane prace budowlane. Dlatego
plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miare napiywu dokumentacji i
informacji o podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest
zobowiazany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢
opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegoinych obiektow

1.1 Zakres robét

a. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

-z rur PVC @ 160mm — 5,0 km
-z rur PVC @ 200 mm — 0,6 km

b. Przepompownia Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym —1 szt.
c. Przydomowe przepompownie Sciekow Pd1, Pl — 2 szt.

1.2. Kolejnos§¢ realizacji poszczeg()lnych obiektow

Kolejnoéé wykonywania sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w
poszczegblnych ulicach uzalezniona jest od przyjetego harmonogramu robot

., przez Wykonawece.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone beda giéwnie w drogach
gminnych, zas roboty obiektowe /przepompownie/ na terenach obecnie nie

- Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 3



ESKO- Consulting sp. zo.0. '
65-736 Zielona Géra, ul. Obywatelska 1; tel (0-68) 451 85 86, 451 85 87, fax {0-68) 451 85 85

zagospodarowanych, w zwiazku z tym brak jest na trasach istn. obiektéw
budowlanych koniecznych do uwzglednienia podczas prac budowlanych przy
przedmiotowym zadaniu.

4. Wskazanie elementéw Zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi przy budowie sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej sa wykopy waskoprzestrzenne umocnione oraz wykopy
szerokoprzestrzenne.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapié zagrozenia;

przy wykonywaniu prac w drogach, podczas ruchu,

przy wykonywaniu glebokich wykopow,

przy wykonywaniu prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych,

przy realizacji montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych powyzej

1 tony (budowle inZzynierskie z ciezkich elementéw prefabrykowanych),

® przy realizacji robét prowadzonych we wnetrzach urzadzen
technicznych (szczegélnie przy urzadzeniach elektrycznych pompowni,
budynku agregatu oraz przy montazu urzadzen mechanicznych),

* przy wlaczeniach nowych sieci do sieci istniejacych,

® przy pracach w poblizu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN
oraz gazociagéw,

® przy wykonywaniu prac w zasiegu istniejacego drzewostanu,

® przy wycince drzew,

® przy rozladunku ciezkich materialéw, przy transporcie wewnetrznym
ciezkich materialéow i urzadzen,

® Wwystepowanie osuwisk i przebié wodnych,

® przy wykonywaniu odwodnienia wykopow.

S.1. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji zagrozern przy wykonywaniu prac
w drogach, podczas ruchu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét w-drogach, podczas ruchu:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazd,
- najechanie na nieoznakowany sprzet, nieo$wietlone zastawy drogowe,
niezabezpieczony wykop.

~Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia- 4



ESKO- Consuiting'sp. zo.o.
65-736 Zielona Gora, ul. Obywatelska 1, tel (0-68) 451 85 86, 451 85 87, fax (0-68) 451 85 85

Ogdlne warunki eliminacji to:

- stosowanie oznakowania i oéwietlenia zgodnie z projektem organizacji
ruchu,
- stosowanie przez wszystkich pracownikéw kamizelek odblaskowych.

5.2, Zagrozenia i ogbélne warunki eliminacji zagrozer przy wykonywaniu
glebokich wykopéw

5.2.1. Zagrozenia i ogdlne warunki eliminacji zagrozen przy wykonywaniu
robét ziemnych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia §cian wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie
klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy
wykonywaniu robét na terenie budowy lub w miejscu dostepnym
dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woké6t wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigZzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniefr o gtebokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska. Wykopy powyzej 4,0m m
zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z projektem .

. ~Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m: od poziomu terenu; nalezy

' wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegloé¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc wykonywane przez,
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

-"lnfomra,cja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- : 5



ESKO- Consuiting sp. zo.o.
65-736 Zielona Gora, ul. Obywatelska 1; tel (0-68) 451 85 86, 451 85 87, fax (0-68) 451 85 85

mozliwoS§¢ wystapienia szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu
nie sa obudowane.

Ruch Srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparksg, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

5.2.2. Zagrozenia i ogblne warunki eliminacji zagrozen przy wykonywaniu
robét montazowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych w giebokich
wykopach oraz przy wykonywaniu prac w rejonie budowli podziemnych:

- upadek pracownika z powierzchni terenu do Srodka nie
zabezpieczonych budowli (brak zabezpieczenia obrysu stropu
budowli podziemnych; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu budowli podziemnych, brak
wlazéw w pokrywach nastudziennych)

W takich przypadkach zagrozenia nalezy eliminowaé poprzez stosowanie
pokryw tymczasowych, barierek ochronnych.

5.3. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji zagrozen przy wykonywaniu prac
przy uzyciu maszyn i urzqdzen technicznych

Zagrozenia wystepujace: przy Wykonywamu rob6t budowlanych przy uzyciu -
maszyn i urzadzen techinicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej oslony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla

- Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 6
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o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych - urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speiniac wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obshugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci surawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorOw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadaja kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- osloniete w okresie zimowym.

5.4. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji zagrozen przy montazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych powyzej 1 tony.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika ciezkim elementem (np. plyta
prefabrykowana) podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego przy przebywaniu pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powickszonym z kazdej strony o 6,0 m.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, shupoéw, ram lub

- kratownic. oraz na dwoch mnizszych kondygnacjach, znajdujacych sie -

“""bezpoérednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia- 7
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- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.

Odleglo$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory
w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialéow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia
budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcijg
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak
rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
ol§niefi oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykéw nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnosci stupéw, belek i wiazaréw, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu
lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materialéw lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie¢ na wysokosci, co
najmniej 1,0 m od poziomu podiogi Iub ziemi, powinny byé¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w §cianach.
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione
mocowanie koficéwki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. . - :

Wytrzymato§é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé
obciaZenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczeistwa szelek bezpieczeistwa powinna byé

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- 8
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zamocowana do prowadnicy pionowej za  pomoca urzadzenia
samohamujacego.

Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa
mocowane do linek urzadzeni samohamujacych, ograniczajacych wystapienie
sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa
lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeseltkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny byé¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoéé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktéorych wymagane jest zastosowanie érodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

5.5. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji_zagrozen realizacji _robot
rowadzonuych _we wnetrzach urzadzen technicznuch _(szczegdlnie
urzadzeniach _elektrycznych pompowni, oraz przy montazu _urzqgdzen

mechanicznych)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t we wnetrzach urzadzen
technicznych:

- porazenie pradem
- uderzenie pracownika pracujacego w obiektach podziemnych przy
niezabezpieczonych otworach przez przedmioty wpadajace do
érodka nie zabezpieczonych budowli (brak zabezpieczenia obrysu
stropu budowli podziemnych; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu budowli podziemnych, brak
wlazow w pokrywach nastudziennych).
Podstawowym warunki eliminacji jest organizacja pracy i wykonywanie robot
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych W zgodno$ci  z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy Pprzy urzadzeniach 1 instalacjach
;.. .energetyczaych (Dz. U, z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

Ogoblne warunki eliminaciji to:

- prace przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych moga by¢
wykonywane tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod 1
technologii,

- Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 9
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prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga byé
wykonywane tylko pod odpowiednim nadzorem,

prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢
wykonywane tylko w sposéb odpowiednio zorganizowany i
koordynowany,

uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy ktérych
byla wykonywana praca, po otrzymaniu informacji  od
dopuszczajacego o gotowosci urzadzenia do ruchu i otrzymaniu
zezwolenia na uruchomienie

Jjsli praca byla wykonywana przez kilka zespolow pracownikéw,
decyzje o uruchomieniu urzadzenia lub instalacji energetycznej
moze podjac koordynujacy po otrzymaniu informacji, o gotowosci
urzadzenia do ruchu i otrzymaniu zezwolenia na uruchomienie od
wszystkich dopuszczajacych

prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji
energetycznych powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich uzytkownikiem

prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego, okreslone w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy jako prace szczegélnie niebezpieczne, powinny byé
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzenn i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczona na
stale do tych prac w obecnosci pracownika asekurujacego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy '

Do prac wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego nalezy zaliczyé w szczegblnosci prace:

© wykonywane w poblizu nie oslonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie
pod napieciem,

© przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzgdzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych
w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie
jest widoczne z miejsca pracy,

© zwiazane z identyfikacja i przecinaniem kabli
elektroenergetycznych,

© przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wylaczeniem
prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikéw w ustalonych miejscach,

prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu. o. wlasciwg, .

technologie: pracy: i przy - zastosowaniu ‘wymaganych “narzedzi i -

srodkow ochronnych, okre§lonych w instrukcji wykonywania tych
prac,
prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw
pracy,

- Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- .10



ESKO- Consulting sp. zo.0.
65-736 Zielona Gora, ul. Obywatelska 1; tel (0-68) 451 85 86, 451 85 87, fax (0-68) 457 85 85

- przy wyposazaniu obiektow podziemnych nalezy zabezpieczac
otwory wyjsciowe lub niewykonczone elementy stropu (obrysu
stropu budowli podziemnych; otworow technologicznych w
powierzchni stropu budowli podziemnych, witazéw w pokrywach
nastudziennych).

5.6. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji _zagrozeri przy wlaczeniach
nowuych sieci do sieci istniejacych

Wykonywanie robdt wiaczeniowych do istniejacych sieci moze spowodowac
nastepujace zagrozenia:

- elektroenergetycznych (moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z praca
przy urzadzeniach elektrycznych)

- wodociagowych (moga wystapic zagrozenia zwigzane z pracg na
rurociagach wody o nadci$nieniu roboczym rownym lub wiekszym
od 50 kPa, wymagajacych demontazu armatury lub odcinka
rurociagu)

- kanalizacyjnych (moga wystapic zagrozenia zwigzane z pracg w
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, lub prace podczas
ktérych wystepuja niebezpieczne dla ludzi dzialania substancji
chemicznych, czynnikow biologicznych lub atmosferycznych)

powinno byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy i przedstawiciela
wlasciciela uzbrojenia, zgodnie z jego wskazaniami.

Przed przystapieniem do prac przy rurociagach i armaturze urzadzen
hydrotechnicznych nalezy zamknac doptyw czynnika, rozprezy¢ i odwodnic¢ te
rurociagi.

Wykonywanie prac Ww odwodnionych rurociagach i instalacjach
hydrotechnicznych jest dozwolone tylko po podwéjnym odcieciu wody gornej
za pomoca zamknigcia ruchowo-awaryjnego i zamkniecia remontowego oraz
po specjalnym zabezpieczeniu przed

Gdy istniejace rozwiazanie konstrukeyjne uniemozliwia przypadkowym
otwarciem tych zamknieé¢.zastosowanie podwéjnego odciecia wody,
dopuszcza sie wykonywanie prac bez podwéjnego odciecia pod warunkiem
zachowania specjalnych srodkéw ostroznosci okreslonych w instrukcjach
eksploatacji urzadzen lub instalacji hydrotechnicznych.

: c5.7. Zagrozenia: i ogélne warunki eliminacji zagrozen przy pracach w poblizu

" linii energetycznych, kabli doziemnych:SNvi NN oraz gazociqgow: - +.-:....

Wykonywanie rob6ét w poblizu linii energetycznych napowietrznych, kabli

doziemnych SN i NN oraz gazociagow moze spowodowaé nastepujace
zagrozenia:

- Informacja dotyczqca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia- 11
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- porazenie pradem,

- wybuch gazu.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzehn podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga byé¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy i przedstawiciela wtasciciela
uzbrojenia, zgodnie z jego wskazaniami.

W czasie przerw w wykonywaniu robét ziemnych nalezy stosowad
wygradzanie i umieszczanie napiséw ostrzegawczych w miejscach
niebezpiecznych.

5.8. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacii zagrozen przy wykonywaniu prac
w zasiegu istniejacego drzewostanu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu prac w zasiegu istniejacego
drzewostanu:

- uderzenie spowodowane oderwanymi galeziami,

- przygniecenie pracownika drzewem (np. po znacznym uszkodzeniu
bryly korzeniowej.

Przy wykonywaniu prac w sasiedztwie wysokich drzew nalezZy :

- nie operowac ciezkim sprzetem w zasiegu koron drzew,

- zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi pnie wszystkich drzew
rosnacych na terenach przewidzianych pod inwestycje,

- roboty ziemne wykonywaé w poblizu istniejacych drzew z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo§é
uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, ktére moze spowodowagé
powalenie drzew (napotkane korzenie nalezy wylacznie odstonié bez
ich usuwania).

2.9. Zagrozenia i ogélne warunki eliminacji zagrozen przy wycince drzew

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu wycinki drzew:

- - przygniecenie pracownika obalanym. drzewem,
- uszkodzenie ciala urzadzeniami thacymi.
Og6lne warunki eliminacji to:

- przestrzeganie przepiséw i zasad bhp obowiazujacych w trakcie
Scinki i obalania drzew metoda jedno- i dwuosobowa (prawidlowe
formowanie pnia Scinanego drzewa, uzywanie klinéw do obalania,

- Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 12
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$cinka drzew grubych przy uzyciu odpowiednio dtugich prowadnic
pil),

- dostosowanie sie do obowiazujacych technik $§cinki i obalania
drzew (wynikajacych z Instrukcji DGLP Warszawa z 14.07. 1997r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu podstawowych prac' z zakresu
gospodarki lesnej),

- wlasciwa organizacja pracy,

- zatrudnianie przy pracach pilarkami  wylacznie = 0s6b
przeszkolonych w tym zakresie,

- nadzér nad pracownikami wykonujacymi $cinke drzew i wyrobke
drewna ,

- wyposazenia pracownikdw w wymagane §rodki ochrony
indywidualnej, takie jak: kompletne hetmy z przeslona siatkowa
oczu i ochronnikami stuchu, spodnie z wkiadka przeciwcieciowa,
napuls$niki, rekawice,

- wyposazenia pracownikéw w odpowiednia do wykonywania robét
odziez i obuwie robocze,

- prawidtowego przygotowania stanowisk pracy,

- eksploatowania wylacznie sprawnych pilarek spalinowych,

- odpowiednie wyposazenie pracownikéw w sprzet i narzedzia
pomocnicze,

- zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracach w rejonie
napowietrznych linii energetycznych.

5.10. Zagrozenia i ogblne warunki eliminacji zagroZeri prz roztadunku
ciezkich _materialéw. przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i

urzadzen

Zagrozenia wystepujace przy rozladunku ciezkich materiatéw, przy
transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen:

- przygniecenie pracownika ciezkim materiatem,
- potracenie pojazdem pracownika lub osoby postronne;j.

W celu eliminacji zagrozen przy rozladunku ciezkich materialéw, przy

transporcie wewnetrznym ciezkich materialéw 1 urzadzen nalezy przestrzegac

zasad:

- wlasciwego roztadunku ciezkich materiatow (odpowiedni sprzet,
liny, uchwyty, zachowanie odlegtosci, nadzér przy roziadunku),

- skladowania materialéw zgodnie z instrukcja producenta i
przepisami bhp, w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony
dostep oséb trzecich,

- . szczegblnej. ostroznosci przy transporcie wewnetrznym ciezkich

' materialow i urzadzen z miejse skladowania do. miejs¢.montazu. . ; .

- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa I ochrony zdrowia- 13
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych musza byé dopuszczeni
pracownicy, ktorzy opréocz wymogbéw okreslonych przepisami BHP bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem
do realizacji tych prac nalezy przeprowadzié szkolenie stanowiskowe i
zapoznac pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali
imienny podzial pracy, a takze ustali kolejno$é wykonywania zadah oraz
zapewni sprawdzenie znajomo$ci wymagan BHP przy poszczegblnych
czynnosciach. Bezposredni nadzér nad pracami prowadzié beda, odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
» szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegbdlnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (yinstruktaz ogélny”) przechodza WSZYSCy NOWO
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zZagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia  wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w- okresie nie dhuZszym .niz.6 = miesiecy od.rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

- Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 14
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ktorych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub ZzZycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

« obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

« postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktore; wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomos$ci przepisoéw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robét budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony
zastawami ochronnymi, o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie
zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu rob6ét na ulicach i drogach, stanowiska pracy

~-zabezpieczy¢ przed dostepem:0s6b niepowotanych. oraz oznakowac zgodnie z

Ty

przepisami ruchu drogowego. *
3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w
kamizelki ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne.

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- is
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5/ W przypadku wykonywania robét z dala od zakladu pracy zapewnié
nalezy pracownikom schronisko, wyposazone w:

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkéow,

urzadzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

adresy 1 telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policii.

8. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny byé prowadzone z zastosowaniem
niezbednych Srodkéw techniczno - organizacyjnych, zapewniajacych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizaciji robét
lub w instrukcji technologiczne;.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury
podziemnej. -

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych 2z
budowana kanalizacja prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociagi PVC uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcjj montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegblnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robét
ziemnych.

6/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Opracowali: 5
mgr inz. Bozena Ma_rI‘:OWSka(/(é{/rjjl

- Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- 16



ZALACZNIKI






ZALAGZNIK NR 1

WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW, NA KTORYCH ZAPROJEKTOWANO INWESTYCJE

Lp|l Dziatka

[Potozenie

|

Wiasciciel

|Rodzaj dokumentu

KS-1

746/10

ul. Wolnosci 36

1. Ber Lidia i Ber Mirostaw

ul. Miodowa 8 Bolestawiec

2. Ber Wanda i Ber Andrzej

ul. Wt. Broniewskiego 7m8
Bolestawiec

3.Szary Krystyna i Szary Alfred
ul. Czerwonych Makéw 49
Bolestawiec

wt. Skarb Panstwa

1.0swiadczenie nr 88
2.0swiadczenie nr 89
3.0swiadczenie nr 90

748/4, 748/9, 44811

ul. Wolnosci

Skarb Panstwa Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalngj i
Mieszkaniowe] Olszyna

748/10

ul. Wolnosci

Jeronimo Martins Dystrybucja
Spotka Akcyjna
025 Krotoszyn

ul. Zniwna 5 62-

Oswiadczenie nr 91

746/7, 74815, 748/8

ul. Wolnosci

Swiderska Elzbieta i Swiderski
Zbigniew
36, 58-830 Olszyna

ul.Wolnosci

Oéwiadczenie tab. nr 7 poz. 10 11

5

429,4311’4, 430,423

449, 447, 44413, 442,

ul. Szkolna

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul.. Wolnoéci 6, 59-830 Olszyna

uzgodnienie pismo nr 0§7022/3-1/10 2
dnia 28.01.2010

448/2

ul. Wolnosci 40

Prawucka Stanistawa

ul. Woinoéci 40 Olszyna
Migut Helga i Migut Stanistaw
ul. Woinosci 40 Olszyna

Gierattowska Danuta i Gierattowski

Michat ul.
Legnicka 55 Olszyna

Koziot Henryk

ul. Wolnosci 40 Olszyna
Brodawka Tadeusz | Brodawka
Wanda

ul.Wolnosci 40 Olszyna

Tabelanr 8 poz. 1, 2, 3,4, 5 oraz
osw. Nr921i93

445/

ul. Wolnosci 42

Drewniak Helena
ul.Wolnosci 42 Olszyna

Oswiadczenie nr 108

446

ul. Wolnosci 43

Niskauzy Julia

ul. Wolnosci 43 Olszyna

Czolij Leokadia i Czolij Jozef
ul. Wolnosci 43m4 Olszyna
Nabrzeski Stanistaw

ul. Wolnosci 43m1 Olszyna
Burmistrz Olszyny

Gmina Olszyna

ul.. Wolnosci 8, 59-830 Olszyna

Tabela nr 8 poz. 6, 7, 8

a44i1 .

lul’ Wolnoéci 46

Kaliczyriski Stanistaw

ul.. 3 Maja 31 Olszyna
Burmistrz Olszyny. . = "
Grina Olszyna
ul.. Wolnoéci 6, 59-830 Olszyna

oswmdczeme nr 94, uzgodnlenle
pisrio ar 0§7022/3-1/10 z dnia
28.01.2010

10

443

ul. Wolnosci 47

Szarlan Alina

ul. Wolnosci 47 Olszyna
Burmistrz Olszyny

Gmina Olszyna

ul.. V\(olnoéci 6, 59-830 Olszyna

Tabela nr 8 poz. 9, uzgodnienie pismo
nr 087022/3-1/10 z dnia 28.01.2010




11

441]2

ul. Wolnosci 48

Miloszewski Ryszard
ul. Wolnosci 6, 59-830 QOlszyna

Tabela nr 8 poz. 10111

4411

ul. Wolnosci 48

Podczasik Krystyna
ul. Wolnosci 48 Olszyna
Kossowski Andrzej

ul. Wolnosci 48 Olszyna
Kossowska Mirostawa
ul.. Wolno$ci 48 Olszyna

Os$wiadczenie nr 95, 96, 97

13

43113

ul. Wolnosci 49

Pitler Maria

ul. Wolnosci 49 Olszyna
Pietrzyk Teresa | Pietrzyk Karol
ul. Wolnoéci 49 Olszyna
Wréblewska Wradystawa

ul. Wolnosci 49 Olszyna
Zawadzka Zofia

ul. Wolnosci 49 Olszyna

Tabela nr 8 poz. 12 oéw. Nr98, 99,

100

14

426

ul. Wolnosci 51

Ksigzek Elzbieta i Ksigzek Andrzej

uf. Wolnosci 51 Olszyna
Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna

ul. Wolnoéci 6, 59-830 Olszyna

Tabela nr 8 poz. 15 1 lab. 7 poz. 1,
uzgodnienie pismo nr 0S7022f3-1110 z
dnia 28.01.2010

15

427

ul, Wolnosci 52

Marciniak Helena | Marciniak Piolr
(nie zyje) ul.
Wolnosci 52 Olszyna

Oswiadczenie 101

16

424

ul. Wolnosci 54

Duszynska Irena i Duszynskl
Ryszard ul.
Wolnosci 54 Olszyna

Tabelanr9poz.1i 2

17

425/1, 421

ul. Wolnosci 52

Duszyriska Jadwiga
ul. Wolnoséci 53 Qlszyna

Tabela nr7 poz. 3

18

422, 417

ul. Wolnoséci

Skarb Panstwa Starosta
Lubanski

19

416/4

Ul. Wolnosci 55

Biaton Halina | Biatori Henryk
ul. Wolnosci 55 Olszyna

Tabela nr7 poz. 9

20

41613

ul. Wolnos$ci 55

Biatort Halina | Biatori Henryk
ul. Wolnosci 55 Olszyna

Wojnowski Robert
ul. Chopina 34A Olszyna

Tabela nr 7 poz. 9

20

41616

416/5

ul. Wolnosci 55

Wojnowski Robert
ul. Chopina 34A Olszyna

Tabela nr7 poz. 9

21

416

ul. Wolnosci 56

Nawoj Mieczystaw
ul. Wolnoéci 56 Olszyna

Tabela nr 7 poz. 5

22

41473

ul. Wolnosci 57

Markowska - Zwierzyriska
Kazimiera (nie zyje) ul..
Wolnosci 57 Olszyna

Tabela nr 7 poz. 4 osw. Nr 103

23

4131

ul. Wofnosct58

Zdonek Alfreda | Zdonek Stefan
(nie zyje)

ul. Wolnosci 58 Olszyna

Zdonek Danuta J Zdonek Zenon
ul. Wolnosci 58 Olszyna

Tabela nr 7 poz. 6, 7 Tabela nr 10
poz. 1

24

412

ul. Wolnosci 59

Marukiewicz Antoni
ul. Wolnosci 59 Olszyna

oswiadczenie nr 104

KS-3

764

ul. 1-go Maja 3

Tertel Zofia | Tertel Wiestaw

ul. 1-go Maja 3m2 Olszyna
Stycharz Jadwiga i Stycharz
Eugeniusz ul.
1-go Maja 3m1 Olszyna

Tabela nr 11 poz. 2i 3, Tabela nr 11
poz. 1 Tabela nr 12 poz. 15

770,762 dr, 769/3dr

ul. 1-go Maja

Burmistrz Olszyny

Gmina Olszyna
ul., Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

uzgodnienie pismo nr 0$702213-1110 ;
dnia 28.01.2010

761

u., Kamienna 9

Szmedziuk Stanistawa

ul. Kaimienna 8 Olszyna

Szmedzluk Henryk

Tabelanr 10 poz. 4i5

b



KS3.1

1280

ul.

Kamienna 10

Dublaniski Ernest
ul.. Kamienna 10 Olszyna

Tabela nr 10 poz. &

753

ul.

1-go Maja 1

Grzeskiewicz Krystyna i
Grzeskiewicz Jan

ul. 1-go Maja 1 Olszyna
Bisiorek Jadwiga i Bisiorek
Stanistaw ul.
go Maja 1 Olszyna

Kozera Ryszard

ul. 1-go Maja 1 Olszyna

Biators Wanda i Biatori Stanistaw
ul. 1-go Maja 1 Olszyna
Bakalarz Mieczystaw

ul. 1-go Maja 1 Olszyna

L Tabela nr 11 poz. 89, Tabela nr 11

poz. 4 Tabela nr 11 poz. 617, Tabela
nr11poz. 5

761

ul.

Kamienna 9

Szmedziuk Stanistawa
ul. Kamienna 8 Olszyna
Szmedziuk Henryk

ul.. Kamienna 8 Olszyna

Tabelanr10poz. 4i5

770

ul.

1-go Maja

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul.. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

uzgodnienie pismo nr 0S7022/3-1/10 2
dnia 28.01.2010

KS4

75713

ul.

1-go Maja 5

Wréblewski Zbigniew

ul. 1-go Maja 5m1 Olszyna
Szymariska Stanistawa i
Szymarnski Jerzy

ul. 1-go Maja 5 Olszyna
Krawiec Leokadia

ul. 1-go Maja 5 Olszyna

Tabela nr 12 poz. 12, Tabela nr 12
poz. 1314 Tabela nr 12 poz. 11

75715

ut.

1-go Maja 5A

Korsak Jadwiga i Korsak Zenon
ul. 1-go Maja 5A Olszyna

oswiadczenie nr 105

756

ul.

1-go Maja 5

Krupka Stefania i Krupka Henryk
ul. 1-go Maja 4 Olszyna

Tabela nr 10 poz. 9i10

758

ui.

Polna 7

Kurczewska Alicja

ul. Szkolna 5m6é Olszyna
Zelent Marcin

ul. Polna 7 Olszyna

Burmistrz Olszyny

Gmina Olszyna

ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

Tabela nr 12 poz. 9i 10,uzgodnienie
pismo nr 0$7022/3-1/10 z dnia
28.01.2010

759

ul.

Polna 6

Urban Mirostaw
OZORZYCE
Ciereszko Jadwiga
ul.. Poina 6 Olszyna

Tabelanr10poz. 78

770

ul.

Polna

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul.. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

KS2

750/107

c

. Szkolna

Aniot Stanistawa i Aniof Tadeusz
ul. Kamienna 7A Oiszyna

Gmina Olszyna

Oséwiadczenie 106




750/108

ul. Szkolna 5

Sokotowska Kazimiera Sokotowski
Adam ul. Szkolna 5m4
Olszyna

Piatczak Teresa i Pigtczak
Tadeusz ul. Szkolna
5m20 Olszyna

Kiszkiel Ewa i Kiszkiel Kazimierz
ul. Szkolna 5m9 Olszyna
Cholewiriska Stanistawa i
Cholewinski Jan ul.
Szkolna 5m2 Olszyna

Wejman Janina i Wejman
Zygmunt ul. Szkolna
5m19 Olszyna

Cybulska Maria i Cybulski
Stanistaw ul. Szkolna
5m14 Olszyna

Szokal-Egiert Melania i Szokal-
Egiert Zbigniew ul. Szkolna
5m18 Olszyna

Kurczewska Halina i Kurczewski
Andrzej ul. Szkolna 5m6
Olszyna Baszak
Teresa i Baszak Stanistaw

ul. Szkolna 5m11 Olszyna
Jasiriska Czestawa i Jasiriski
Czestaw ul. Kazimiera
Wielkiego 8Am16 Lubari

750/71

ul. Szkolna 4

Bajda Janina i Bajda Mieczystaw
ul. Zymierskiego 3m6 Olszyna
Przybyt Dzaneta i Przybyt Jacek
ul. Szkolna 4m12 Olszyna
Kotodziejek Czestawa i
Kotodziejek Stanistaw ul.
Szkolna 4m9 Olszyna

Krél Ewa i Krol Andrzej

ul. Szkolna 4m10 Olszyna
Sieradzka Janina i Sieradzki
Henryk ul. Szkolna
4m4 Olszyna

Gontarz Helena i Gontarz Jozef
ul. Szkolna 4m17 Olszyna
Wilczyriska Zofia i Wilczyriski Jan
ul. Szkolna 4m15 Olszyna
Pachota Maria i Pachota Zdzistaw
ul. Szkolna 4m3 Olszyna
Wezesniak Danuta i Weczesniak

Ryszard ul. Szkolna 4m7
Olszyna

Okuniewicz Antonina i Okuniewicz
Tadeusz ul. Szkolna 4m14
Olszyna Michalska

Tab. Nr 13 oraz o$w. Nr

Tab. Nr 14



750/70

ul. Szkolna 6

Kopi$ Helena | Kopi$ Andrzej

ul. Szkolna 6m14 Olszyna
Miodowska Grazyna i Miodowski
Eugeniusz ul.
Szkolna 6m3 Olszyna

Swiech Janina | Swigch Janusz
ul. Szkolna 6m18 Oiszyna

Krol Bozena i Krél Zygmunt

ul. Szkolna 6m13 Olszyna
Krokoszyriska Lucyna i
Krokoszyniski Jerzy

ul. Szkolna 6m17 Olszyna
Wéjtowicz Rozalia i Wéjtowicz Jan
ul. Szkolna 6mb5 Olszyna
Trojanek Barbara i Trojanek
Ireneusz ul. Szkolna
6m20 Olszyna

Biza Katarzyna i Biza Edmund
ul. Szkolna 6m1 Olszyna
Bronowicka Jadwiga i Bronowicki
Eugeniusz ul. Szkolna 6m19
Olszyna Zielonka
Jolanta i Zielonka Ryszard

ul. Szkolna 6m9 Olszyna

Tab. Nr 15

750/85, 449

ul. Szkolna

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul. Wolnosci 6, 53-830 Olszyna

KS2.1

752

ul. Kamienna

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

uzgodnienie pismo nr 057022/3-1/10 2
dnia 28.01.2010

750/68

ul. Szkolna 2

Szwatko Anna i Szwaiko Robert
ul. Legnicka 13m4 Oiszyna
Soczalska Dorota | Soczalski
Dariusz ul. Szkolna
2m16 Olszyna

Krasuska Marianna i Krasuski
Franciszek ul. Szkoina
2m14 Olszyna

Petkiewicz Elzbieta i Petkiewicz
Andrzej ul. Szkolna
2m17 Olszyna

Krasuski Wiestaw

ul. Szkoina 2m13 Olszyna

Kijek Janina i Kijek Leszek

ul. Szkolna 2m10 Olszyna
Jewiarz Janina i Jewiarz Lestaw
ul. Szkolna 2mé Olszyna
Kraszewska Barbara i Kraszewski

Stefan ul. Szkolna 2m5
Olszyna Goralska
Stanistawa

ul. Szkolna 2m19 Olszyna
Baszak Matgorzata i Baszak
Krzysztof ul.
Szkolna 2m3 Olszyna

Tab. Nr 16




rletrucna razyna | Fietrucna
Robert ul. Szkolna
2m7 Olszyna

Golyga Teresa i Gotyga Wojciech
ul. M. Cuire-Sklodowskigj 12m3
Olszyna Lewandowska
Halina i Lewandowski Jan

ul. Szkolna 2m15 Olszyna
Nowak Jolanta i Nowak Krzysztof
ul. Szkolna 2m1 Olszyna

Zyluk Irena i Zyluk Wactaw

ul. Szkolna 2m11 Olszyna
Kucuta Alicja

ul.. H. Sienkiewicza 14 Olszyna
Jaworska Ewa i Jaworski Piotr

ul. Polna 3A Olszyna
Gebarowska Aleksandra i
Gebarowski Adam ul. 1-go
maja 6e Olszyna

Opszalska Janina

ul. Szkolna 2m18 Olszyna
Opszalska Janina

nl Qsknina 2m18 Nicerwvna
Szymarniski Szymon

ul. Szkolna 2m2 Olszyna
Szymariski Jakub

ul. Szkolna 2m2 Olszyna

Gmina Olszyna

750/67

ul. Szkolna 1

TTaUIDT VVanda
ul. Szkoina 1m20 Olszyna
Opszalska Aneta

ul. Szkolna 1m4 Olszyna
Wisniewska Leokadia

ul. Szkolna 1m2 Olszyna

Gmyzo Robert

ul. Szkolna 1m8 Olszyna

Popko Lucyna i Popko Adam

ul. Szkolna 1m13 Olszyna
Wréblewska Teresa i Wroblewski

Jan ul. Szkolna 1m5
Olszyna

Czerwiriska Halina i Czewinski
Zenon ul. Szkolna

1m19 Olszyna

Rzepa Irena i Rzepa Wiadystaw
ul. Szkolna 1m15 Olszyna
Adamczyk Jadwiga i Adamczyk
Stanistaw ul. Szkoina 1m7
Olszyna

Przybylska Maria i Przybylski

Tarmans 1 Qslbalam 4ma2

Tab. Nr 17



Przybylska Maria i Przybylski
Tomasz ul. Szkolna 1m3
Olszyna Gigb
Krystyna i Giab Piotr

ul. Szkolna 1m18 Olszyna
Gryczka Hanna i Gryczka Mariusz
ul. Szkoina 1m11 Olszyna
Gmyzo Dariusz

ul. Szkolna 1m6 Olszyna

Kordyka Jolanta i Kordyka Bogdan
ul. Szkolna 4m20 Olszyna
Ogoérek Maria i Ogorek Zbigniew
ul. Szkolna 1m16 Olszyna

Dubis Renata

ul. Szkolna 1m1 Olszyna

Gtgh Roman

ul. Szkolna 1m10 Olszyna

Sokét Dariusz

59-311 Ozorzyce

Cieslak Marcin

ul. Wolnosci 14 Olszyna
Cazyfiska Agnieszka i Czyriski
Stawomir ul. Szkolna
1m12 Olszyna

Barszczewska Walentyna

ul. Szkolna 1m17 Olszyna
Gmina Olszyna

750/69

ul. Szkolna

Janowicz Lucyna i Janowicz

Ryszard UBOCZE 3
Mackaniec Danuta i Mackaniec
Jerzy ul. Szkoina 3m4
Olszyna tata

Czestawa i Lata Bronistaw

ul. Szkolna 3m1 Olszyna
Boczkowski Jerzy

ul. Szkolna 3m5 Olszyna
Baran Renata

ul. Szkolna 3m10 Olszyna
Wegier Monika

ul. Szkolna 3m13 Olszyna
Marcinkowska Jolanta i
Marcinkowski Andrzej ul.
Szkolna 3m14 Olszyna

Kopié Emilia i Kopis Henryk
ul. Szkolna 3m9 Olszyna
Wszotek Maria | Wszotek Gustaw
ul. Szkolna 3m17 Olszyna
Walczak Agnieszka

ul. Szkoina 3m18 Olszyna




ul. 8zkolna 3m18 Olszyna
Kisiel Elzbieta i Kisie! Zdzistaw
ul. Szkolna 3m12 Olszyna
Szponar Romualda i Szponar
Tadeusz

ul. Szkolna 3m7 Olszyna
Jaworska Joanna i Jaworski
Stanistaw

ul. Szkolna 3m19 Olszyna
Paszkowska Agnieszka

ul. Szkolna 3m3 Olszyna
Krawiec Elzbieta i Krawiec Lestaw
ul. 1-go Maja 5 Olszyna
Opszalska Janina

ul. Szkolna 2m18 Olszyna
Hormariska Natalia i Hormariski
Przemystaw ul. Wolnosci
24m11 Olszyna

Matusiak Maciej

ul. Szkolna 3m2 Olszyna
Rumian Teresa

ul. Szkolna 3m8 Olszyna
Gmina Olszyna

Tab. Nr 18

750/85, 750/5, 449,

Burmistrz Olszyny

uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2

ul. Szkolna Gmina Olszyna 7
750/109, 750/9, 752 ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna dnia 28.01.2010
= KS-6.5
1056/20, 1059, . Burmistiz Olszyny uzgodnienie pismo nr OS$7022/3-1/10 2
1056/10 ul. 3-go Maja Gmina Olszyna dnia 28.01.2010
—— ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna T
Sieradzki Jozef
ul.3-go Maja 28, 59-830 Olszyna
1056/4 ul. 3-go Maja Sieradzki Marcin
Sieradzka Aleksandra
_— Sieradzka Donata Os$wiadczenie nr 48
KS-6.0
r Burmistrz Olszyny N 22/3-1/10
1069, 1059  |ul. 3-go Maja Gmina Olszyna gf‘?a°gg'g’1‘";g1'%m° nr 0870 =
ul. Wolnosci 6, 59-830 Qlszyna T
. Baran Wiestawa i Jan
1080 ul. 3-go Maja ul.3-go Maja 49, 59-830 Olszyna  |Oswiadczenie nr 38
. Miedziriska Agnieszka
| 1060 ul. 3-go Maja ul.W.Jagietly 1/1, 59-800 Lubari  |0swiadczenie nr 81
. Mrozek Bronistaw i Katarzyna
1068 ul. 3-go Maja ul.3-go Maja 36, 59-830 Olszyna Oswiadczenie nr 8
. Wojtkiewicz Maria
does ul. 3-go Maja ul.3-go Maja 33, 59-830 Olszyna Oswiadczenie nr 5
. Brodziriski Ryszard i Halina
1082 ul. 3-go Maja ul.takowa 1/2, 59-800 Lubari T —_——_—
. Adwent Zofia
1051 ul. 3-go Maja ul.Hutnicza 10/4, 59-800 Lubar Oéwiadczenie nr 3
. Elminowska Danuta
1060, 1041/28 ul. 3-go Maja ul.3-go Maja 30, 59-830 Olszyna Oswiadczenie nr 2
I KS-6.1
Jasiriska lzabella i Andrzej
935/10, 935/12  [ul. 3-go Maja 59-800 Biedrzychowice 168,
935/7 poczta Lubar Oswiadczenie nr 28
935/24, 933 dr, 936 . Stz Olszyny uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2
935/8 ul. 3-go Maja Gmina Olszyna dnia 28.01.2010
ul. Wolnosci 8, 59-830 Olszyna T
- R Golis Rafat i Wronska Golis Alicja
935/22 ul. 3-go Maja ul. 3.go Maja 15, Oiszyna Oswiadczenie nr
035/23 tapiriski Zbigniew i Monika

ul. 3.go Maja 15., 59-830 Olszyna

Oswiadczenie nr




921 ul. 3-go Maja Kiujszo Ryszard . .
Oswiadczenie nr 82
935/9 Besiniski Zbigniew i Alina
ul.3-go Maja 15, 59-830 Olszyna, O&iadezanis nr 27
KS-6.3
Burmistrz Olszyny i
942 dr, 943/25  |ul. 3-go Maja Gmina Olszyna gf‘?:gg'gqlezg ;sc)mo nr 087022/3-1/102
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna T
Hocan Krupska Danuta
. Krupski Jan 1. Oswiadczenie nr 83
94318 ul. 3-go Maja 50-820 Koscielniki Srednie 8 |Oswiadczenie nr 84
poczta Lesna
KS-6.4
Matoga Apolonia i Zbigniew
1041/20, 1046/1  |ul. 3-go Maja ul.A.Mickiewicza 7, 59-830
Olszyna Oswiadczenie nr 34
1041128 Skarb Paristwa Starosta Lubariski
KS-7.1
Lelko Anna
960/2 ul. Mickiewicza ul.Mickiewicza 6A,
59-830 Olszyna Oswiadczenie nr 72
1.Nitka Anna
ul.Swierczewskiego 11b, 59-830
Olszyna
2. Nitka Jan i Elzbieta
ul.$wierczewskiego 11b, 58-830  |1.0$wiadczenie nr 109
- Olszyna 2.0swiadczenie nr 110
=6e pahicEewiezn 3 Hormariski Zdzistaw i Zofia  |3.Oswiadczenie nr 111
ul.Swierczewskiego 11b, 59-830 4.Qswiadczenie nr 112
Olszyna
4 Nitka Adam i Irena
ul.Boh. Wrzeénia 1939 r13/6, 58-
500 Jelenia Gora
1.Kopi$ Damian
ul.Szkolna 6/14, 59-830 Olszyna
2. Kopi$ Anna
ul.Wroctawska 10/20, 59-800
Luban
3.Gebarowska Alina i Stanistaw
ul.A.Mickiewicza 4, 59-830
Olszyna 4. Moidoch Waldemar i
Grazyna ul.A.Mickiewicza
4/1, 59-830 Olszyna 5. Bzdega 1.0éwiadczenie nr 118
Maria i Janusz 2.0swiadczenie nr 118
ul.A.Mickiewicza 4/8, 59-830 3.0swiadczenie nr 117
C Olszyna 6. Pietruszewska 4.0swiadczenie nr 121
961/1 ul. Mickiewicza

Krystyna i Jan

ul.A.Mickiewicza 4/6, 59-830
Olszyna 7. Kopczacka Antonina
ul.A.Mickiewicza 4, 59-830
Olszyna

Burmistrz Olszyny

Gmina Olszyna

ul. Wolnosci-6, 59-830 Olszyna.
8. Jesiotowski Dawid « . - -
59-900 Dtuzyna Goéma 1B/4
poczta Zgorzelec

9.Jesiofowska Kamila
ul.Wolnosci 7/3, 59-830 Olszyna

5.0swiadczenie nr 119
6.0swiadczenie nr 119
7.0swiadczenie nr 120
B8.9.0swiadczenie nr 116




961/3, 1039 dr, o Burmistiz Olszyny uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2
961/4. 947 ul. Mickiewicza Gmina Olszyna dnia 28.01.2010
’ ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna T
1040/5, 1402 ul. Mickiewicza
Myslinska Zofia i Stanistaw (nie
1009/1 ul. Mickiewicza 2yje) ul.Mickiewicza 5, 53-830
Olszyna Oswiadczenie nr 30
KS-8
Burmistrz Olszyny -
849 dr, 845/5  |ul. Legnicka Gmina Olszyna gi?aogglgqlezg 1|somo nr 0S7022/3-1/10 2
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna .
Skarb Panstwa Przedsiebiorstwo
845/4 ul. Legnicka Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Olszyna
Powiat Lubariski
. Powiatowy Zarzad Drég|Postanowienie PZD
=S jil. Legnicks ul. J. Dabrowskiego 29c, 59-800|DT/5450.2/01/2010 z dnia 20.01.2010
Luban
Bzdenga Marianna i Stefan (nie
850/1 ul. Legnicka zyja, pod. Politowicz)| o$wiadczenie tab. Nr 6,poz.5
ul.Legnicka 42, 59-830 Olszyna
KS-8.4
. Borowicz Albina i Mieczystaw o$wiadczenie z dnia 21.08.2009 r tab.
121311 ul. Legnicka ul.Legnicka 41, 59-830 Olszyna  |Nr 3, poz. 7
. Rodak Dariusz i Izabela
121372 ul. Legnicka ul.Legnicka 41, 59-830 Olszyna Oswiadczenie nr 79
KS-8.2
Burmistrz Olszyny
841 dr ul. Legnicka Gmina Olszyna uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2|
ul. Wolno$ci 6, 59-830 Olszyna  |dnia 28.01.2010
. Rudzis Janina i Jan os$wiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 3
83812 ul- Legnicka ul.Legnicka 35B, 59-830 Olszyna |poz.13
Okuszko Jadwiga i Antoni (nie e . .
857M,857/2  |ul. Legnicka 2yje) ulLegnicka 37, 59-830 °z‘£"1afcze“'e z dnia 21.08.2009, tab. 3
Olszyna poz.
Staszczyk Halina
858 ul. Legnicka ul.Zymierskiego 37, 59-830 os$wiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 3
Olszyna poz.7
KS-8.1A
; Plomiriska Bronistawa o$wiadczenie z dnia 25.10.2010, tab. 5
Bese e l-egnicka ul. Legnicka 59-830 Olszyna poz.5
KS-8.1
Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
835 dr ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna
. t.akomska tucja os$wiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 3
k. ul. Legnicka ul.Legnicka 33, 59-830 Olszyna |poz.6
1.Dotegowska Janina
ul.Legnicka 30/3, 59-830 Olszyna
2. Myczkowski Grzegorz i Zofia - .
ul.Legnicka 30, 59-830 Olszyna e O_swxadczgnle tab.6 poz.8 2
N Oéwiadczenie tab.6,poz.9 3.
3. Bemowski Grzegorz Oswiadczenie tab.6, poz.10
863/1 ul. Legnicka 59-830 Grodnica 10/4, poczta . 1ab.9, poz.
. , 4. Oswiadczenie nr tab.nr 2, poz. 5
Olszyna 4. Cymbatko Mariusz i s ° )
H . uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 z|
| Marta Baworowo 1; Lesna Idnia 28.01.2010 - .
Burmistrz Olszyny ~ Gmina T
Olszyna ul. Wolnosci 8, 59-830
Olszyna
Przyigcze z bud. Ul. Legnicka 38
. Struska Helena os$wiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 3
B8 il SENIEKS ulLegnicka 38, 59-830 Olszyna  |poz.8




Kasprzyk Jézef
ul.Zymierskiego 38, 59-830

oéwiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 3

855 l. Zymierskiego Olszyna Malik Bronistawa 0z.9. 10
ul. Zymierskiego 38, 59-830 poz.3,
Olszyna
KS-9.0
988 dr, 989M, | oo gﬁmftgls‘g;zgny uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2
997/11, 1310/2, 1278 ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna dnia 28.01.2010
Wéijcik Helena i Tadeusz (nie zyje) ] . .
108411 I. Sienkiewicza ul. Sienkiewicza 19, 59-830 oswiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
poz.10
Olszyna
1.Duszynska Teresa (nie zyje) i
Jozef  ul.Swierczewskiego 20A,
983/1 I Sienkiewicza 59-830 Olszyna 1. Oswiadczenie nr 80 2.

2.Serek Wiestawa i Sylwester
ul. Swierczewskiego 20A, 59-830
Olszyna

Oswiadczenie tab. Nr 4, poz.11

983/7, 1094/2

. Sienkiewicza

Skarb Panstwa Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunaine i
Mieszkaniowe Olszyna

997/13

. Sienkiewicza

Mikler Jerzy i Krystyna
ul.Kamienna 4/3, 59-830 Olszyna

o$wiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
poz.10

KS-9.1

978 dr

. Sienkiewicza

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna

976/1

. Sienkiewicza

Sliwa Maria i Eugeniusz (podp.
taba Maria)

ul.Sienkiewicza 22a, 59-830
Olszyna

o$wiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
poz. 2

97211

. Mickiewicza

Burak Dagmara
ul.Mickiewicza 3, 59-830 Olszyna

Oswiadczenie tab. Nr5 poz. 4

KS-10

886, 861, 860/3, 984,

987/2, 978 dr,

131072, 992 dr, 995/4

ul. Sienkiewicza

Burmistrz Olszyny
Gmina Olszyna
ul. Wolnosci 8, 59-830 Olszyna

uzgodnienie pismo nr 0§7022/3-1/10 2
dnia 28.01.2010

dr
I Kuchmistrz Rafat oswiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 2
99411 s Siankissicza ul.Legnicka 45, 59-830 Olszyna poz.10
s Kuchmistrz Rafat i Urszula o$wiadczenie z dnia 21.08.2009, tab. 2
99472 mSienkiSHizzs ul.Legnicka 45, 59-830 Olszyna poz.10
1.Kempisty tukasz
ul.Legnicka 60, 59-830 Olszyna
2. Kukuta Lech i Jadwiga - .
ul.Sienkiewicza 14, 59-830 1.08wiadozenie tab. Nr 6, poz. 1
A oomr : . 2.0$wiadczenie tab. Nr 6, poz. 2
99111 I, Sienkiewicza Olszyna 3. Indulski Eugeniusz . .
. . 3.05wiadczenie tab. Nr 6, poz. 3
4. Rakowiec Arkadiusz (nowy 4 Oswiadczenie tab. Nr 6, poz. 4
wiasciclel: Radowski Dariusz) ’ ’ + poz.
ul. Sienkiewicza 14/2, 59-830
Olszyna
Ziotkowska Bozena i Czestaw i - .
990/4 | Sienkiewicza ul Sienkiewicza 15, 59-830 S¥ahoepoie < dnia 20.08.2009, &0-%
Olszyna, poz.
Bagladzis Emilia oswiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
990/3 1. Slenkiewicza ul.Sienkiewicza 15, 59-830 02.9 = W
Olszyna i i 5
= ome Sakowicz Dariusz i Anna o$wiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
2806 I iSieniiegc=a ul Kolejowa 2/1, 59-830 Olszyna  |poz.8
Barcichowska Krystyna
0871 I Sienkiewicza ul.Sienkiewicza 17, 59-830 oéwiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4

Olszyna  Barcichowski Jerzy

59-800 Biedrzychowice 37

poz.7




Skarb Panstwa
Agencja Nieruchomosci Rolnych

o$wiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4

9 989/8 ul. Sienkiewicza 59-311 Ozorzyce oz
Sakowicz Dariusz i Anna Pz
ul.Kolejowa 2/1, 59-830 Olszyna
TS Woéjcik Kazimierz i Wadystawa o$wiadczenie z dnia 28.08.2009, tab. 4
10 985 ul. Sienkiewicza 59-830 Olszyna poz.6
KS-11.0, PIll
1.Tynkiewicz Anna
ul. Zymierskiego 4 59-830 Olszyna
2. Alaszewicz Maria i Stanistaw . .
ul. Zymierskiego 4 59-830 Olszyna 1.0éw!adczen!e N0
. . . . 2.0$wiadczenie nr 69
1 917 ul. Zymierskiego 3. Wolska Zofia i Dominik . A
ul. Zymierskiego 4 59-830 Olszyna 3.0cwiadczenie nr 113
= X 4.0swiadczenie nr 71
4. Mitosz Janina
ul. Zymierskiego 4/5 59-830
Olszyna
KS-12.1
1 264 ul. Wolnosci Powiat Lubariski Postanowienie PZD
' Powiatowy Zarzad Drég ul. J. DT/5450.2/01/2010 z dnia 20.01.2010
Dabrowskiego 28¢, 59-800 Luban
1.Stgpowska Bozena i Aleksander
ul.Pigkna 2 59-830 Olszyna
2.Gut Wiadystawa i Eugeniusz
Jatowiec 55 poczta Luban
3.Stawiarska Eugenia i Stawiarski e .
) . 1.0éwiadczenie nr 54
é?szls{:;v ul. Wolnoéci 18, 59-830 2.0swiadczenie nr 55
4 Dzzyiura Bozena 3.0swiadczenie nr 56
2 781 ul.Wolnosci ul. Kazimierza Wielkiego 1/36 59- 4.0sw!adaen!e e
) 5.0swiadczenie nr 85
800 Luban . ;
. . . 6.05wiadczenie nr 57
5. Dziura Bronistaw ul. Luzycka 7.08wiadczenie nr 58
34/11 59-800 Luban ’
6. Hanczewski Marian i Stanistawa
ul. Wolnosci 18, 59-830 Olszyna
7. Malazdra Teresa
ul. Wolnosci 18, 59-830 Olszyna
KS-12.0
Powiat Lubanski -
e Postanowienie PZD
1 264 ul.Wolnosci Powiatowy Zarzad Drég ul. J. ;
T/5450.2/01/2010 20.01.2010
Dabrowskiego 29, 59-800 Lubar |2 >+ 00-2/01/2010 z dnia 20.01.20
Burmistrz Olszyny Lo
2 | 732,734, 735, 736/6 |ul. Wolnosci Gmina Olszyna ;:?:gg'g’;‘;gfom nr 087022/3-1/10 2
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna T
1. Cieslak Danuta
ul.Wolnosci 14/1 59-830 Olszyna - .
3 73619 ul. Wolnosci 2. Gorny Adam i Elzbietwa ;83::32::2:: o
ul.Mikotaja Kopernika 46/1 59-800 |
Luban.
4 73615 ul.Wolnosci Woldyga Grazyna

ul. Stokiosy 7/5 Warszawa

Oswiadczenie nr 114

12



1.Czwariel Bogustawa i Kazimierz
ul.Wolnosci 12 59-830 Olszyna
2. Duszyriska Alicja i Edward
ul.Woinesci 12 59-830 Olszyna 1.0swiadczenie nr 59
3. Mirczewski Lazo i Aniela 2.0swiadczenie nr 60
. ul.Wolnosci 12 59-830 Olszyna 3.0$wiadczenie nr 61
736/8 uENlnose: 4.Remaz Lukasz i Aleksandra 4.0%wiadczenie nr 62
ul.Wolnosci 12 59-830 Olszyna 5.0$wiadczenie nr 63
5.Szczerbicka Katarzyna i Piotr 6.0%wiadczenie nr 64
59-865 Ubocze 18
6. Krzywda Tomasz
11-041 Sokola 6D/27
Malamis Teresa
736/12 ul.Woinosci Malamis Stanistaw ul. Polna 68 59-|O$wiadczenie nr 87
800 Luban
- Szczerbicka Katarzyna i Piotr . .
736/13 ul.Wolnosci 50865 Ubocze Oswiadczenie nr 63
KS 14
Bumistrz Olszyny uzgodnienie pismo nr 0$7022/3-1/10 2
752, 749, 7501110 |ul. Kamienna Gmina Olszyna dnia 28.01.2010
ul. Wolnosci 6, 59-830 Olszyna o
7501122 Kozaczuk Aneta i Piofr Oswiadczenie nr 115

13
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Zielona Gora 200 ... r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej m. Olszyna, gm. Olszyna — projekt zamienny” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. BOZENA MARKOWSKA
upr. bud. do prejg .".: o] ogra

w ;-',::--:rt;iatn.r.;:;:il : -_sl' oyjne
Projektant
branzy sanitarnej mgr inz. Bozena Markowska
upr. nr 16/2000/GW
/| N (7.
Sprawdzajacy e 7 é )
branzy sanitarnej mgr inz.sBozenhax -‘anz-/maﬁska

upr. nr23296%/cw






-

Gorzdw Wikp., dnia 16.05.2000 1.

1AB.VILLDus/7 131-21/2000

DECYZJA Nr 16/2000/GW

O NADANIU UPRAWNIEN BUD OWLANYCH
t. 104 KPA, W zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Z
| Dz. U. Nr 89 poz. 414 7 pozn. zm. | OraZ §9 nst. 1

ruzporzaﬁdzeuia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budoyynictwa Z dnia 30 grudnia
1094r. v sprawie samodzielnych funkeji techniczonych W - udownictwie / DZ. 1J. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przepruwad.zeniu postl;PDWania kwalifikacyjnego i zloZenin ggzaminu 2

wynikiem p ozytywnym .
nadajée

Na podstawie ar
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

pani BoZenie Markowskief
mgr inZ. po Jderunku inzynierii Srodowiska
ar. dnia 19 maja 7071 roku w Zielongj Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

50O PROJERTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
w zakresie sieci, instalacjii urzadzen:

wodociagowych ilcanalizacyjnych, cieployeh, wentylacyjnych i gazowych.

pani Bozend Markowska

jest upowazniona do:
- sporzqdzanic projektow W zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,
- sprawdzania projeldow objetych tymi uprawnieniami,
wania nadzori autorskiego, '
wania kontroli technicznej uirzy

budowlanego.

- Sprawo
- sprawo
- wykonywania nadzori

wlania obiektow budowlanych,

odwotanie do Giownego Tnspektora Nadzor Budowlanego, Z&

Od niniejszej decyzil shuzy
poérednictwem Wojewody, W terminie czternast dni od dnia jej dorgezenia. _
T #a 200NosE Z orygit
mer ing. Bozena Markow :

_Z up. W J/@WODY

Wojctech Woropaj
11 WICT\WDIEWODA







LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wlkp.
tel. 0 95 720 15 38 fax 0 95720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzdéw WIkp., 22 stycznia 2010 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Bozena Markowska

ul.Grzybowa 48

miejsce zamieszkania:
65-130 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBSI ISIOGZZI(”

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

OKREGOWEJ RA

PRZ EW@QNIC
Luhuskzpkfﬁgnwal 'zby InzymerovBudowmctwu { /

/;-/ mgr iriz: Jozef hﬂ;yzanowskf
(pieczet i podpis przewodniczacego LOIIB)

Za z@udno» - pryginaiem
mgr ing. Bozena -"\in)mu sk

ot ’.3..‘??‘..%0“3 i3 % -



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw
budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna defiktowa i kontaktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w
zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkji technicznych w budownictwie w zakresie uprawnieri budowlanych.

Suma gwarantowana na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcle powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska S.A., ul. Czackiego 3/5,00-043 Warszawa niezwlocznie, nie pézniej
niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnosé
cywilng ubezpieczanego. Zgioszenia szkody mozna dokonaé poprzez wypelnienie | przestanie formularza zamieszczonego na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www. piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia
cztonkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia OC na WyZsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych
znizek na prywatne ubezpieczenie mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obsluga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker PIIB — Hanza Brokers Sp. z 0.0, — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa rozwigzuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowigzkowego
ubezpieczenia oraz $wiadczy pomoc w uzyskaniu terminowych i petnych wyplat naleznych odszkodowar. www.hanzabrokers.pl

- Kontynuacja wazno$ci zaswiadczenia jest mozliwa po dokonaniu obowigzujacych opfat, skiadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na podzielone indywidualne konta bankowe 14 dni przed upfywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. ‘

Lht 2 oryginatem
iyt iz Bozena Markowska

data 2B, ZON podpis % .....

/



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0 95720 1538 fax 085720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzow Wikp., 30 stycznia 2009 1.

7ASWIADCZENIE

Pan/Pani Bozena Markowska

ul.GrzyboWa 48

miejsce zamieszkania:
65-130 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBSIESI@SZZI@’i
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzi_alnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 1.

Fa e dnodc 2 mypginatem va zgudnoét z oryginaiam

F N BT |
MNariorwoska

gy inz. Bozena ! larkowskn e s, RO

4 0,
data 23017 g'f'j"l_‘-(u'lr:i:w fl,i}" :

ot







Gorzéw Wikp., dnia 10.12.2001 1.

[AB.VIL.LDus/7131-46/2001

| DECYZJA Nr21/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy 2
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2001r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
p6Zn. zm./- oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /MDz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r./, po przeprowadzeniu postepowania

Jewalifilcacyjnego i ziozeniu egzaminu Z wynikiem pozytywnym
nadajg¢

pani Bozenie Baczmariskiej
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 24 sierpnia 1962 roku w Wroctawiu

UPRAWNIENIABUD OWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECTJALNOSCI INSTALACYJNEJ
: w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Bozena Baczmanska

jest upowazniona do:
- - sporzqdzania projektéw w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych i
' kanalizacyjnych, ciep}lnyck, wentylacyjnych i gazowi?h, oy arin~ % SIYEIICIOM
- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami, mgr inz. Bez na Markowska
- sprawowania nadzoru autorskiego, L P
- sprawowania kontroli techniczne] utrzym ania obiekiow bulWwlanych, podpis .. “7

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, W terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

-y







LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA :

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp
tel. 0 95 720 15 38 fax 0 95 720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 9 stycznia 2008 r.

ZASWIADCZENIE

Bozena Baczmanska

ul.Kasztanowa 43
65-001 Zielona Gora

Pan/Pani

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS/IS/0018/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
d’ 1 Iutego 2008 r. do 31 styczma 2009 .

Nlnlejsze zasw1adczen|e jest wazne o
Za 7@&;@51{ ST DE ainatem
mgr inz. Belena Markewska
T —— ) nhn
U ‘fh:\ / dein Zfﬂ'?oﬁﬂ_;, 3 LLU
(a\ T N FN )
'mt.; i f —{'\ '
e <. EWODNIGZACY
WEAN 1 KREGOWEJ RADY [
\ 4 .3'/ fe Gk:gguw feby Iy merowlludn '
A0
" .' ﬂef’i{rzymmmh .................................
pieczed i pOdplS przewodniczacego LOIB)
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Olszyna, dnia 2010-01-07

ESKO Consulting Spoétka z o.0.
ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Gora

Dotyczy: warunkéw technicznych dla projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w m. Olszyna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2009 r. po zapoznaniu si¢ z przestang
dokumentacja, niniejszym pismem akceptujenty proponowang lokalizacje i miejsca wpigcia
do istniejacej sieci i studzienek kanalizacyjnych.

Whpigcia nalezy zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy uzytkowanie istniejacej sieci
w trakcie prowadzonych prac poprzez wymiang istniej acych kinet (w studzienkach
istniejacych), a przy projektowaniu nowych wpigé nalezy przewidzie¢ studzienki
dostosowane do istniejace] sieci.

Z powaZanien;\

. A 1'1

P

%

Za zgodnosé z oryginaiem
mgr inz. Bozena Markowska

data J"M'O podpis . df.........
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Za zgudn@sc z oryginatem
mg-r inz. Bozena Mmkowska

UWAGA!!
W MIEJSCACH ZBLIZEN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH
KANALOW SANITARNYCH Z ISTNIEJACYMI:
- kablami energetycznymi
niskie napiecie AROT 110
$rednie napigcie ARCT 160
- kablami telekomunikacyjnymi |
- siecia wodociagowa . i = = A

it i =

- siecia gazows,
PROJEKTUJE SIE RURY OSLONOWE.
WARUNKILOKALIZACI-ORAZMONTAZY-NALEZY. —

WYKONAC ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYM! NORMAMI BRANZOWYMIL.

|tnwestor: L
Urzad Miejski € ‘\(g @
w Olszynie R LT {
Zlecenie: ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii $rodowiska s.c. |
ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona G 6ra !
sekretariat@esko-net.p! |
~ )
Obiekt:  PROJEKT ZAMIENNY KANALIZACJI SANITARNEJ W M. OLSZYNA Skala 4500
Tytutrysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysor 4 :I
. .. . uprawnienia bud. nr 16/2000/GW To projekt. [podpigldata |
Projeidowah{ mgr Inz. Boz.ena Markowska bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | 01. éf I
[ S Lo
e i st v e e | Opracowal = ~mgFinZeAlina-Winturska =~ e 01’@""’ }
- = ;T - el = x 2
Sprawdzt | mgr inz. Bozena Baczmariska ”g'a""“ie."i? bud. nr 21/2001/GW do projekt. J 2
ez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej | 01.2
e — b
Kierownik [ mgr inz. Andrzej Baczmariski //#]‘27
e S -~ |-pracowni - - — —— E— 01.200-~—







"STARCSTA LUBANSKI
Zeeaft Wgad-ian Dovamanlaof Fesshtooe
50-300 Luban, ul, Micidewicza 2

GK. 7442-8/10

Luban, dn. 08.02.2010r,

OPINIA NR 8/2010

Na podst. art. 7d pkt. 2, arl. 27 ust. 2 pkt. 1 ustewy z dnia 17 maja 1 989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (teist jedn. Dz U z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z poin. zm.), § 11

ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia o

2 kwistnis 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow
yzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty Lubanskiego Nr 29/2008 z dnia 25.07.2008 r. W sprawie powolania zespofu

uzgadniania dokumentacji projektowe]
OPINIUJE POZYTYWNIE

dokumentacje projekiowg — Projekt zamienny kanalizacji sapitamnej w Olszynie

Projektant: ,ESKO” Consulting Spofka z 0. 0.
ul. Obywatelska 1
65-7386 Zielona Gora

Inwestor: Urzgd Miejski w Clszynie
ul. Wolnosci 6
59-830 Olszyna

UWAG! | ZALECENIA:
1. Intagraing czeéeig niniejszej opinii jest zatgeznik graficzny potwierdzony
pieczecia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe).
2 Waszelkie zmiany usytuowania projektowanych obiaktéw budowlanych podiegajg
ponownemu uzgodnieniu w ZUDP,
3. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracewad
geodezyjnie uwzglgdniajac normetywne odlegfosci od istnigjgcego
i projekiowanego Lzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.
4. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczernia i pomiaréw
powykenawczych obiekiéw budowlanych przez uprawnione jednostli
wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
nodziemnego nalezy wykonac przed ich zakryciem.
5. W miejscach skrzyZzowan | zblizefi z urzgdzeniami telekomunikacyjnyini prace
ziemne wykonywad recznie z zachowaniem 08iroznosci, zgodnie z
chowizzuizcymi przepisami techhiczno-budowlanymi, pod Scistym nadzorem
TP SA. Wykonawca moze przystapic do robot prowadzcnych w strefie sieci
telekomunikacyinej po uprzednim pisemnym powiadorieniu z 7-dnjowym
wyprzedzeniem. W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzgdzenia
telekomunikacyjne w miejscach zblizeri | skrzyzowari zabezpieczyc przed
uszkodzeniem. Catost kosztow zwiazanych = usunigeiem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzert telekomunikacyjnych ponosi
Inwestor.
8. Ma trasie projektowane] kanalizacys sanitarej wystepujg kable energetyczne
Sredniego | niskiego napiecia. Prace ziemne w poblizii kabli (3m) wykenywac pod
nadzorem pracownika RD- Lubats,
7. Wazelkie zblizenia | skizyzowania z siecia gazowg wykonywac zgodnie Z normsg
PN i pod nadzoerem pracownika Zakfadu Gazowniczego.



8. Punkty osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne ujawnione na mapie do celéw
projektowych podlegaja ochronie prawnej.
9. Inne uwagi jak w przedstawionych uzgodnieniach branzowych.

Nie podlega optacie skarbowsj i
na podstawie art, 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

JeIaey iy

Krzysztey Arochmalskl
Przewsomisiss, J:islia Uzgadniania
Dekumentzc)i Frojeilowe)




Telekomunikacja Palska

Pion Techniczne| Cbsfugi Klienta

SE SFa- ‘Region Zachodni

i ] Rozwéj | Gospadarka Zascbami
= Dzigi Bwidencji'i Zarzgdzania Zasabami Sieci
ul. Dluga €0, 58-308 Waibrzych

1al: +48 74 842 65 23

fax:+48 74 8426390

vauv.1g.o!

Walbrzych, 08 Iutego 2010r.
Urzad Migjski w Olszynie
ul. Walnosci 6

59:830 Olszyna

Numer pisma: STTWREBU-2G.21 10-4893/10AT
Ternat: uzgodnienie projektu budowy sisci kanalizacji sanitarne; w fnigjsgowosci Qlszyna.

Uzgodnienie nr 4893
Szapawai Pafistwi,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowy sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Olszyna. -Przy
‘realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych uwarunkowan, kfore sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca moze przystapié do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
56 Uprzednim pisemiym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powoiujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz tefefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta
Dziat Wspdipracy z Partnerami Technicznymi
ul. Btuga 60

58-309 Watbrzych

Telefon: 74 842 28 90, Fax, 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieti telekornunikacyjrie] WyKonywaé zgadriie
# normaimi | przepisami obowiazujgeymi w butownictwie faczriosci fecznie | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomuriikasji Polskiej S:A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Regior Zechadni; :

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych —w terenie nalezy potwierdzi¢
za. poroca przekopéw konitrolnych, a w przypadku ogkrycia w trakcie rebét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspekiora
nadzoru. Istnis;ja_ca sieé teletechniczna eksploatowana przez TP S.A. wrysowana i oznaczona
geodezyjnie, naniesiona jest zgodnie z posiadang dokumentacig; _

4, W strefie projektowanych wykopéw kable doziemne i kanalizacjg telefoniczng TP S:A: zabézpieczyC
przed uszkodzeniermn zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegbly
zabezpisczenia ustalic na roboczo Z naszym przedstawicielem. (Podkopane urzadzenia
telekamunikacyjng zabezpieczyc przed naciagnieciem- lub zatamaniem katownikami stalowymi ha
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 mefra z kazdej strony. Wykopy w miejscach kalizyjnyeh
winny hyé zabeZzpieczons przed obsunigciem sie #iemi). Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgey; '

co Rrigsvu Przssoicticmiy
s pod numareni  O0CODIGESY;

Wa ig [09-°05; p=y
Wyoral Gospodarany K
Gy SASZECYM 4 COE X




@

10,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé pozicm pokryw studni do projektowane]
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kabli doziemnych | kanalizagji teletechnicznei.
{glebokos¢ 0,6 —~ 0,8 metra);

Miejsca  zblizei | skrzyzowan oraz elementy  zanikowe sieci  telskomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajy obowiazkowi zgloszenia uzytkownikowi, 1. Dziat Wspdipracy
z Partnerami Technicznymi TP w Waibrzychu ul. Dluga 60, tel. 74 842.28 90;

W przypadku uszkodzenia sigot teleforlczne;, wobec przedsi@blorstwa prowadzgcega roboty
ziemme, egZekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji pdwykonawcze]
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzgdzongj przez Telekomumkaqe Polska S.A.;

Po zakonczeniu prag inwestor jest zubowra_zany do pisemnego Zzgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzerie — na adies podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonana zadanie do odbioru
technicznego w zakresie migjsc kolizyjrych z sieciami’ teletechmcvnyml oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotti odbioru fub notatki sfuzbowe];

W przypadku wystapienia kelizji, Inwestor wystapi do TP S.A. o wydanie warunkdw téchnicznych na
przebudows lub przemieszczenie urzadzen terekomumkacyjnych na ich podstawie opracuje
dokumentacje projekiowo = -Kosztorysowa, zawierajgca sposob zabezpieczenia sieci TP kidra
pewinna by¢ uzgodniona i zatwiérdzona przez TP oraz zleci wykonanie rotict na wiasny koszt;

Niniejsze uzgodriienie wazne fest.do dnia 07.08:207 0r.

Z pawazaniem

PR

Pawet Kramarz
Z up. Dyrekiora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Zatgeznik: 1. 22 egz. planu sytuacyinege,



08.7624/7-4/09 Olszyna 30.11.2009 r.

DECYZJA

0 umorzeniu postgpowania

Na podstawie art. 105 Ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity — Dz. U .Nr 98, poz.1071 z 2000 r z péz. zm) W zwiazku z 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po
rozpatrzenin wniosku z dnia 17.07.2009 r. ztozonego przez Gming Olszyna, w imieniu ktérej dziata
Firma ESKO Consulting Sp. z o. 0., ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Géra o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Olszyna- projekt zamienny”.

Burmistrz Olszyny

orzeka
umorzyé postepowanie w sprawie okreslenia $rodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwziecia
polegajacego na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszyna- gmina Olszyna na:
,,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olszyna- projekt zamienny”

Uzasadnienie

Inwestor Gmina Olszyna, w imieniu ktérej dziata Firma ESKO Consulting Sp. z 0o., ul. Obywatelska
1, 65-736 Zielona Gora zlozyla wniosek o wydanie decyzji Budowie kanalizacji sanitamej w
miejscowosci Olszyna- projekt zamienny".

Do wniosku wnioskodawca dotaczyl dokumenty okreslone w art 74 ust.] ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Postepowanie administracyjne w powyzszej sprawie zostalo wszczete w dniu 06.11 2009 r., a dane
o zlozonym wniosku o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia  zostaly umieszczone w publicznie  dost¢pnym wykazie oraz w miejscach
zwyczajowo przyjetych.

Po ustaleniu na podstawie danych z ewidencji gruntéw Starostwa Powiatowego w Lubaniu stron
postgpowania, poinformowano wszystkie strony 0 wszczgeit postgpowania oraz wystgpiono do
organéw wspdtdziatajacych obwieszczeniem z dnia 06.11.2009 1. o wszczeciu postepowania.
Powyzsze obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Olszynie oraz wywieszone na tablicy ogloszet w stedzibie Urzedu Miejskiego
Olszyna oraz w miejscach zwyczajowo przyjetych.

Stwierdzono ponadto, ze obszar na ktérym przewidziano wyzej wymienione przedsigwzigcie
inwestycyjne nie znajduje si¢ w strefie ani w bezposrednim sasiedztwie obszaru specjalnej strefy
NATURA 2000.

Zgodnie z art art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. [ pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) organ prowadzacy
postepowanie wystapit do Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lubaniu o opini¢ na temat obowiagzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko. Zgodnie z pismem nr R$.7633-
34/09 z dnia 10.11.2009 r. oraz pismem nr ZNS/812/32/09 z dnia 30.11.2009 r. Panstwowego

Za zguonoss ¥ ovyginatem
wer ins Bereua Markowsla

22917040 un...



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, przedmiotowe przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢
do grupy przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a tym samym nie ma
obowigzku przeprowadzania jego oceny i koniecznoéci sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko i uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Z przediozonych przez wnioskodawcg dokumentéw dotyczacych realizacji wyzej
wymienionego przedsigwzigcia przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Olszynie.

Zakres przedsigwzigcia:
Planowanym przedsigwzigciem jest kanalizacji sanitarnej w Olszynie. Zadanie obejmuje budowe

kanalizacji sanitarne w nastgpujacych ulicach: Szkolna, Wolnosci, 3-go Maja, Mickiewicza, Legnicka,
Polna, Kamienna, Sienkiewicza, I-go Maja.

Lacznie zaprojektowano:

- sie¢ grawitacyjng o $rednicy ks200 i ks 160 o diugoséci ok. L= 6,5 km,

- przepompownig Sciekow — 1 szt, ,

- przepompownie przydomowe — 2 szt

- dtugos¢ rurociagéw tlocznych d=63-90 mm o dtugosci = 0,11 km.

Usytuowanie — generalnie przedsigwzigcie zlokalizowane jest w istniejacych drogach gruntowych oraz
na terenach nieutwardzonych, prywatnych.

Wykaz wiascicieli dziatek, na ktérych zaprojektowano inwestycje przedstawiono w zataczniku nr 1.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zataczonej mapie ewidencji gruntéw.
Inwestycja liniowa zlokalizowana jest w istniejacych drogach oraz terenach nieutwardzonych i nie

wymaga statego zajgcia powierzchni terenu. W trakcie budowy konieczne bedzie Jjedyne czasowe jego
zajecie. Budowa sieci nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, nie zajdzie
konieczno$¢ wycinki drzew. Istniejacy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Statego zajgcia gruntu wymaga sieciowa przepompownia $ciekow. Powierzchnia przepompowni — 4,5

m2. Terenie przepompowni zostanie ogrodzony.

Przewiduje si¢ wykonanie systemu kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur o $rednicy d=160 mm i d
=200 mm z PVC (polichlorek winylu) ze Scianka lita jednorodna o tacznej diugosci L= 6,5 km. Na
kanalizacji projektuje si¢ studnie betonowe o $rednicy d=1000 mm i tworzywowe o $rednicy d=400
mm. Minimalny spadek na kanatach d=200 mm przyjeto 5 promil, na kanatach d=160 mm 15 promil.
Rurociag tloczny z rur z tworzywa sztucznego PE100 zgrzewanego doczotowo o Srednicy d = 63-90
mm. Przepompownig¢ $ciekéw projektuje si¢ jako kompletng z polimerobetou, prefabrykowana z
dwoma pompami zatapialnymi. Réwniez przydomowe przepompownie projektuje si¢ jako kompletne
tworzywowe, prefabrykowane z jedna pompa zatapialng dostarczane w catosci.

Biorac pod uwagg, Ze jest to kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Olszyny, a takze
istniejace rozwiazania techniczno — technologiczne w praktyce nie ma mozliwosci analizy innego
wariantu niz przyjetego.

Zuzycie energii na poziomie 3,0 kW,

Dla inwestycji liniowych przewiduje si¢ wykorzystanie tylko wody w przypadku koniecznosci
czyszczenia kanalu sanitarnego, badZ rurociagu tlocznego. 1loéé zuzytej wody bedzie zalezala od
czestotliwodei ewentualnych ptukan sieci, tj. Srednio 10 m*/tydzien. Woda bedzie pobierana z ujeé
wlasnych eksploatatora systemu kanalizacji.

Przedsigwzigeie w fazie realizacji jak i przysziej eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska,
zarowno w aspekcie ochrony przyrody (w tym wod powierzchniowych i podziemnych, wystepujacej
flory i fauny), jak réwniez w aspekcie uciazliwoéci dla ludzi (ze wzgledéw sanitarnych, emisii
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odoréw, aerozol éw, hatasu, wibracji, promieniowania itp.), a takze dla przyrody nieozywionej,
zabytkéw kultury, kopalin itp. Realizacja przedsigwzigcia odbywaé sie bgdzie w porze dziennej i wg
harmonogramdw, co zminimalizuje ucigzliwos¢ inwestycji.
Charakter przedsigwziecia (inwestycja liniowa) nie wymaga stosowania szczegdlnych rozwiagzan
majacych na celu zapobieganiu lub kompensowaniu jego szkodliwych oddziatywan na §rodowiska.
Dlatego w projekcie nie przewiduje sig tego typu rozwiazan.

Rodzaje i przewidywane ilogci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych §rodowisko

o ilosé i sposob odprowadzania éciekéw socjalno — bytowych:
Z tytutu planowanego przedsigwzigcia w niewielkim stopniu zwigkszy si¢ globalna ilo&¢ Sciekow
doprowadzonych do oczyszczalni sciekéw w Olszynie. Wynika to z faktu, iz w chwili obecnej z
gospodarstw objetych opracowaniem $cieki wywozone sa do oczyszezalni taborem asenizacyjnym.
ilogé i spos6b odprowadzania $ciekdw technologicznych: nie dotyczy

e ilosé i spos6b odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.): nie dotyczy

o rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w
szczelnych pojemnikach, itp.):

W trakeie realizacji inwestycji liniowej powstanie jedynie odpad w postaci gruntu pochodzacego z
urobku. Na podstawie sporzadzonej opinii balneotechnicznej opracowanej w ramach tego samego
Zlecenia mozna stwierdzié, ze grunty wystepujace w podlozn moga byé wykorzystane do
zasypywania wykopow. Stad przewiduje si¢ tylko wywo6z nadmiaru gruntu, ktéry powstanie w
wyniku ulozenia samej rury. Grunt ten skladowany bedzie na sktadowisku odpadéw wskazanym
przez inwestora. Odpad ten nie jest zaliczany do niebezpiecznych i moze byé wywiezione na
sktadowisko odpadéw.

Przewiduje si¢ réwniez, ze w fazie realizacji robét powstang Scieki z ewentualnego odwadniania
wykopéw, ktére odprowadzane beda do najblizszego rowu (lub cieku).

e ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzea emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementdw
powodujacych uciazliwosci (np. odory): nie dotyczy

Inwestycja nie ma transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.
Na trasie projektowanych sieci nie wystepujg obszary podlegajace ochronie w mysl ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rozporzadzenie Rady Ministra z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegbdlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
érodowisko (Dz. U. I'Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z pézn. m.)wykazuje przedsigwzigcia mogace
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko lub dla ktérych, obowiazek sporzadzania raportu moze by¢
wymagany.
Z przediozonej przez strong karty informacyjnej przedsigwzigcia, stanowiacej zalacznik do wniosku
z dnia 11.09.2009 r. wynika, ze planowana inwestycja nie miesci si¢ w ramach powolanego
rozporzadzenia inie moze by¢ zakwalifikowana do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 59 ust.1 i
ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
( Dz.U.Nr1227 z pbzn. zm.)

Majac powyzsze na wzgledzie a takZe pismar R$.7633-34 /09 z dnia 10.11.2009 r.
Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz nr ZNS/812/32/09 z dnia 30.11.2009 r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu,  brak jest podstaw do prowadzenia przez
Burmistrza Olszyny postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji, a tym samym przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym wszczgte postgpowanie administracyjne w powyzszej
sprawie stalo sie bezprzedmiotowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Jeleniej Goérze za posrednictwem Burmistrza Olszyny w terminie 14 dnifod dnia
dorgczenia niniejszej decyzji. —

Otrzymujg:
1. Gmina Olszyna
2. Firma ESKO Consulting Sp. z 6.
3 aa

ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Géra

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Lubaniu
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

Za zgodnoss z OTYginalsy
mgr inz. BoZena Markowslk ;
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Luban, dnia 29.06.2009r.

RS. 6224 — 5/09
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. "o" 1 pkt 2, art. 122 ust, 1 pkt 3,
art. 123 ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 7001 roku — Prawo wodne
( tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z pézniejszymi zmianami)
oraz art. 104 k.p.a. — pe rozpatrzeniu wniosku Gminy Olszyna |,
59 — 830 Olszyna, ul. Wolnoéci 6 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie budownictwa wodnego

orzeka sieg

Wyda¢ Gminie Olszyna, 59 — 830 Olszyna, ul. Wolnodci 6 pozwolenie

wodnoprawne na wykonanie:

1) przejScia nr 1 — pod dnem cieku Olszéwka w km 7 + 340 jego biegu
rurociggiem tlocznym kanalizacyjnym KT2 o érednicy @ 110 mm w rurze
ostonowej stalowej DN 200 mm o dhigoéci L = 13 m w m. Olszyna
— metodg przecisku; rzgdna dna cieku 247,40 m n.p.m., rzedna wierzchu
rury ostonowej 246,36 m n.p.m.,

2) przejSeia nr 2 - na ciekiem Olszéwka w km 6 + 660 jego biegu
rurociagiem tlocznym kanalizacyjnym KT3 o drednicy @ 90 mm
ocieplonym poliuretanem o gr. 10 cm i oslonietym plaszczem z blachy
ocynkowanej; Srednica rury ostonowej stalowej DN 300 o dhigosci
L =6,5m wm. Olszyna — metodg podwieszenia nad ciekim ; rzedna dna
ciekn 241,19 m n.p.m., rz¢dna wierzchu rury ostonowej 243,85 m n.p.m.

W zwigzku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiazaé Inwestora,

tj. Gmine Olszyna do:

1) wykonania przejsé zgodnie z operatem wodnoprawnym, wiedza, i sztuka
budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych,

2) dochowania warunkéw okreslonych przez administratora cieku,
tj. Dolnoslaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wroctawiu,
Oddziat w Lwéwku Slaskim, a w szczegdlnodei:

a) przejscie pod ciekiem Olszowka w km 7 + 340 nalezy wykonaé metoda
bezinwazyjng min. 1,0 m od rzednej dna,

b) przejécie nad ciekiem Olszéwka w m. Olszyna w km 6 + 660
podwieszony przy moscie gminnym wykonaé zachowujac istniejace
$wiatto mostu,

¢) teren w obrebie przej$é nalezy przywrdcié do stanu pOprzedmego 1'
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d) miejsca przejs¢ nalezy oznakowaé stalym znakiem informacyjnym,

e) o terminie rozpoczecia 1 zakoficzenia robét nalezy powiadomié
prowadzacego sprawe,

f) administrator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze ww.
przejseé,

g) przekazania do Oddzialu w Lwowku Slaskim dokumentacp
geodezyjnej powykonawczej, !

h) zawarcie , po wykonaniu przejécia w km 7 + 340 pod dnem 01eku
stosownej umowy na uzytkowanie gruntéw pod wodami Skarbu
Panstwa,

3) wypeinienia warunkéw uzgodnien z innymi wiadcicielami,

4) prowadzenia robét budowlanych w okresie niskich przeptywéw w cieku,

5) usuwania na wlasny koszt wszelkich szkéd wyrzadzonych osobom trzecim
wyniklych podezas wykonywania rob6t.

INl. Niniejsze pozwolenie wodhoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw
wlasnogei i uprawnied oséb trzecich przyshigujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen. o

IV. Podstawe techniczna  niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi
"Operat wodnoprawny na przejscie rurociagami ttocznymi KT2 i KT3 przez

ciek Olszéwka w m. Olszyna", opracowany przez mgr inz. DBozeng
Markowska.

UZASADNIENIE

Do tutejszego Starostwa wplynal w dniu 22,06.2009r. wniosek Gminy
Olszyna, 59 — 830 Olszyna, ul. Wolno$ci 6 o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przejécia rurociagami ttocznymi pod dnem cieku Olszéwka
w krn 7 + 340 oraz w km 6 + 660 nad dnem cieku w m. Olszyna.

Do wniosku zostaty dotaczone:

1) "Operat wodnoprawny...",

2) streszczenie inwestycji w jezyku nietechnicznym,

3) zgoda wiascicieli dziatek przyleglych na yvykonanie przejsc.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r..— Prawo wodne
( tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019 z pdZniejszymi zmianami),
informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen:
> w siedzibie tut., Starostwa, }
> w siedzibie Urzedu Miejskiego w Olszynie. ]
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Po przeanalizowaniu dokumentéw zebranych w toku postepowania nie
stwierdzono przeszkd6d w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego we
wnioskowanym zakresie i na warunkach jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za podrednictwem Starosty
Lubanskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Decyzja ninigjsza nie stanowi pozwolenia na budowg w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 156 2 2006r. , poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami).

Zwolniono od optaty skarbowej
(Podstawa prawna: art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej — Dz. U.

Nr 225, poz. 16335).

Otrzymuja:
() Gmina Olszyna
ul. Wolnosci 6
59 - 830 OLSZYNA
2. Dolnoslaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu :
Oddzial w Lwowku Slaskim K
ul. Jaskiewicza 24
59 - 600 LWOWEK SLASKI
3. Regionalny Zarzad Gospodarki N’“"’Jﬁo‘i Efé’ilawl:_ i aﬂsl‘-i’ecma
Wodnej we Wroctawiu PR
ul. C. K. Norwida 34
50 - 950 WROCLAW ' rufl
4. Pani Mitosz Janina
ul. Zeromskiego 4
5% — 830 OLSZYNA
5. Pani Rynkiewicz Anna
ul. Zeromskiego 4
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6. Panstwo Maria i Stanistaw mgr inz. Boena A farkowska
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7. Panstwo Zofia i Dominik Wolscy
ul. Zeromskiego 4
59 - 830 OLSZYNA

8. Okreg Polskiego Zwiazku
Wedkarskiego w Jeleniej Gorze
ul. Wankowicza 13
58 — 500 JELENIA GORA

9.a/a

Sprawe prowadzi:
insp. Helena Kwasniewska
tel. (075) 64 64 348, pokdj 48
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ZARZAD Padpis bt

POWIATU LUBANSKIEGO
Luban dn. 20.01.2010r.

PZD DT/5450.2/01/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985t o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2007, Nr 19,
poz. 115, z pbéin. zm.), art. 123 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000r., poz. 1071) oraz uchwaly nr 59/2003 Zarzadu Powiatu
Lubanskiego w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu do
wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzenin wniosku

ESKO Consulting Spéika z 0.0
65-736 Zielona Gora
ul Obywatelska 1

Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu uzgadnia projekt budowlany pn. ,budowa kanalizacji
sanitarnej dla m. Olszyna — II etap” w zakresie kolizji z droga powiatowa nr 2462D ul Legnicka i
droga nr 2425D ul. Wolnoéci w Olszynie na nastepujacych warunkach:

1. Sieé kanalizacyjna w pasie drogowym nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,2
m liczac od gérnej powierzchni rury do poziomu nawierzchni

2. Przejécia poprzeczne przez drogg nalezy wykonac metoda przecisku lub przewiertu. Dopuszcza
sie w uzasadnionym przypadku (przed wezesniejszym zgloszeniem) wykona¢ metoda rozkopu.

3. Wykonawea robét powinien przystapic do odtworzenia konstrukcji pasa drogowego natychmiast
po zakoficzeniu robét. W miejscu wykop6éw nalezy wymieni¢ grunt i wladciwie zagesci¢. Nalezy
wykonaé podbudowg thuczniowa gr min. 30 em, w-we odsaczajaca gr. min.15 cm i nawierzchnig
bitumiczng dwuwarstwowo min. po 5 cm po zageszezeniu (jezdnia). Przy wykopach
prowadzonych w jezdni, warstwe wiazaca nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ szerzej o min. 1,5
m od sporzadzonego wykopu, natomiast warstwe $cieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci.
Przy wykopach wykonywanych w chodniku nalezy nawierzchnig na chodniku odtworzy¢ z nowej
kostki na catej szerokosci chodnika .

4. Pokrywy studni kanalizacyjnych winny by¢ posadowione na ptytach odciazajacych.

5. Wszystkie urzadzenia wystajace ponad poziom gruntu (shupki, szafki) winny by¢ ustawione poza
pasem drogowym i nie bliZej niz 3m od krawedzi jezdni.

6. Powiatowy Zarzad Drég nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
majdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wiadcicielami.

7. Utrzymanie urzadzen sieci kanalizacyjnej nalezy do Inwestora.

8. Uszkodzenia pasa drogowego wynikie z powodu umieszczenia urzadzen sieci kanalizacyjnej
nalezy usungé natychmiast po ich stwierdzeniu. Powiatowy Zarzad Drég okresli warunki ich
usuniecia. Za wykonanie robét usterkowych odpowiedzialny jest Inwestor.

9. Na podstawie art. 40 ust 5 i 13a, cyt. ustawy o drogach, za umieszczenie w pasie drogowym
clementéw sieci kanalizacyjnej bedzie pobierana coroczna oplata platna do dnia 15 stycznia
kazdego roku z géry za dany rok

10. Postanowienie traci wazno$¢ z dniem 20.01.2012 .

UZASADNIENIE

Do Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu wplynal wniosek Pani Bozeny Markowskiej
reprezentujacej firmg¢ ESKO Consulting Spétka z 0.0 z Zielonej Géry, posiadajaca pelnomocnictwo
Urzedu Miejskiego w Olszynie do podejmowania wszelkich czynnoscei formalno-prawnych
zwigzanych z uzgodnieniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Olszynie, z prosba o
uzgodnienie warunkéw wykonania kanalizacji w pasie drogi powiatowej nr 2462D na ul. Legnickiej i
nr 2425D na ul. Wolnosci w Olszynie

e,

Pa ZQUANOSES ¥ oryginalem
mgr inz. Bozena Marloroska






Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja, Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu podat warunki

orzekajac jak w sentencji.
Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie

drogowym. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapié do Powiatowego Zarzadu Droég przed
przystapieniem do robét dolaczajac pozwolenie na budowe oraz zaiwierdzony projekt

oznakowania i zabezpieczenia robét.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie. Strona niezadowolona z postanowienia moze
zwrocié sie do Zarzadu Powiatu Lubanskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania.

Do wiadomosct:
Urzad Miejski w Olszynie

Za zgudnosd @ oryginaleny
mer ini BoZena Markowsko
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Lubar, dnia 10-11-20006 r.

Nasz znak: RDE/2008/0834
Cata: 10-11-2009
Wasz wniosek 0063/2009 z dnia 18-10-2008

WARLINKI PRZYEACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNES
ENERGIAPRO S.A.

Odpowladajgc na wniosek © wydanie warunkéw przytgczenia obiaekiy:

przepompownia éciekdw Pl
ul. Sienklewicza dz. nr 966
Qiszyna

] 1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy w wysokosci 10,3 kW,

2. Sposob zasilania

2.1, Rodzaj polaczenia z siecla urzadzen, instalacji lub innych sieci objgtych wnioskiemn:
Na stupie nr 4 napowietrznej linii nn, z ktdrego jest wykonane przylgcze napowletrzne
do budynku nr 21 ui, Sienkiewicza, zabudowad zestaw zigczowo-pomiarowy
ZK1a-1P-PION-S (atestowany). Zestaw zasili¢ z sieci napowietrzng) kablem typu YKY
8»10mm?. Na slupie zebudawaé ograniczniki przeplec. Wykanad uziemienie stupa.

2.2, Zakres prac u Odbioroy:
Z zabudowanego zestawy Ziaczowo-pomiarowego wykonaé zasilanie zalicznlkowe

Instalacji odbiorezej obiekiu w ukiadzie TN-5, stosujgc kabel,

3. Uklad rozliczeniowy
3.1. NaleZy zainstalowad:
a) Licznik energii czynnej: 3-faz. 1-tar. 230/400V 10/40A
3.2, Nelezy zrastosowad zabazpieczenia przediicznikowe przystosowane do oplombowania:
) Zabezpieczenie typy, wytgczniki nadpradowe {np,; 5-303)
b) Maksymalny prad znamianowy: 168 A )
3.3, Urzadzenia pomiarowe powinny byé ostanigte | przystosewane do plombowsania.

4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
4.1. Wykananie przylqczenia wymagsa opracowania dokumentacji projekiowe} w zakrasie:
budowa instalacjl odbiorezej.
4.2. Dokumentacje projekiowa nalefy uzgodnié:
a)y W zakres® zgedroSci z warunkami przyiaczenia oraz KoliZi z isthiejacys slecig
elektroenergetyczns - z Wydziatemn Eksploatacj w Rejonle Dystrybucji Lubari.

b) Warunkiem rozpoczecia prac prolektowych oraz budowiano-mnontaZowych
okreslonych ninielszymi warunkami przylaczenla jest podpiganie umowy

przytaczeniowei,
- 5. Ochrona przeciwporazenlowa i przeplgciowa
5.1. W zakresie ochrony przepieciowe] | izolaci nalezy postgpowad zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.
5.2, Jako system ochrony przepieciowe] nalefy stosowad ograniczniki przepige,
5.3. Jake system ochrony przeciwporazenivwe] naleky prayjst:
- « Instalagja wewngtrzna:
s wylagzniki nadmlarowe, bezpieczniki
+ wylgczniki roznicowo-pradows e et S et
» wytaczniki instalacyjne mgr inz. Botens Markowska

cata 93077‘9{0 podpis . (/LZ/
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6. Granica eksploatacjl

Granice wiasnosci | eksploatacjl urzadzen elektrosnergetycznych pornigdzy sieciq
EnergiiPro S.A. & urzadzeniami (instalacjiami, sieciami) Wrioskodawty stanowlg: zaclski
odgatezne instalac]i odbiorczej W zestawie 2tAGZUNO-POMIATOWY .

" Przytaczany podmiot jest ,zubowiqzany niecdpiatnie umoziiwi¢c Energiifro 8.A., W obrgbie

swolel nieruchomosci, budowg i rozbudowe sieci i prayiaczy oraz dostep do urzadzen | siec
bedacych wiasnoscia i w eksploatagi Energittro S.A

7. Wymagania ogolne

41, Wyroby butiowlane musza spelniad warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dmla 8 listopada 2004 1. W sprawie aprobat technicznych oraz_ijedncstek

prganizacyjnyeh upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 248, poz. 2497 z dnia 23
listopada 2004 r.).

7.2. Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie Z praAWETH sodowlanym  (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Wraz Z pbzniejszymni zmlarami} przez wykonawee pasiadajacego
wymagang uprawnienig.

23 Stagie  transformateiowe 1 linle energetyczné podlegaja obowigzkowi
zainwentaryzowania przez inwestora w celu przejecia ich do geodezyjnej awidencji
siesi uzbrojenia terendy, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnega
| Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr38, poz. 455 2 2001 rokw). Podezas
odbioru technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazac przedstaw!cielowi EpergiiPro
§.A, Za wyniki pomiaru uznaje sig uaktuainiona Mape zasadnicza, szkic polowy oraz
wspoirzedne bezwzglgdne punkiow zalamania obiekt

7.4, Instelzcie, sl i urzgdzenia elekiroenergetyczne Whioskodawey W zakresie
ZHigzanym 2 Lasilaniem w energie elekiryczng podlegajg odhiorowi technicznemu
przez przedstawiciell EnergiiPro S.A.

7.5, Wykaz wymaganych dokumentéw oraz szczegoly wykonania zaslania nalaly
przed zgloszeniem ustali¢ z:

Posterunkiem Energetycznym Luban, ul. T, Kogciuszii 11a, tel. 075-72-19-221.

7.6. W przypadku Koniecznosci prowadzenia rabot okreslonyeh w ninlejszych warunkach
przyteEzenia 03 terenie lub obiekcie nie stanowigcym wiasnoéci wnioskodawcy nalezy
uzyskat stosowng zgode wiasciciela danej nieruchomoéci, Pisemne potwierdzenie
nalezy dotaczyé do pozostatych dokumentow wymaganych przy adbiorze.

7 7. Warunki przytaczenia sa wazne przez dwa ata od daty ich wysiawienia.

7.8. Termin waznosct: 10-11-2011 1.

7.9, Uniewaznia sie warunki wydane przed deka niniejazego plama.

8. Prowadzacy sprawe.
mar inz. Rafal Kaprat, tel.. 075-721-92-89

9. Rozdzielnik:
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